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1. Mediante resolucion P/AFT/EXT/060314/76 (en adelante Ia “Resolucién de
Preponderancia"}), notificada a Radiomévil Dipsa, S.A. de C.V. (en adelante “Telcel”) el 7
de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante el
“Instituto™) determind que existe un grupo de interés econémico conformado por diversas
empresas, incluyendo a Telcel, al que declardé como agente econémico preponderante en
el sector de las telecomunicaciones, imponiéndole entre otras, el Anexo 1 de la Resolucién
de Preponderancia denominado como las "Medidas relacionadas con informacion, oferta y
calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales enire
redes, regulacién asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la
desagregacion de sus elementos esenciales y, en su caso, la separacion contable,
funcional o estructural al Agente Econémico Preponderante, en los servicios de
telecomunicaciones moviles” (en lo sucesivo, "Anexo 17).

2. El 27 de febrero de 2017, el Pleno del Instituto en su IV Sesion Extraordinaria, aprobé
mediante Acuerdo P/IFT/IEXT/270217/119 la *“RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL
PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA
Y ADICIONA LAS MEDIDAS |IMPUESTAS AL AGENTE ECONOMICO
PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE
RESOLUCION DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014, APROBADA MEDIANTE ACUERDO
PAFT/EXT/060314/76” (en lo sucesivo, “Resolucion Bienal").

En la Resolucion Bienal el Pleno del Instituto emitio el Anexo 1 en el que se MODIFICAN
las medidas TERCERA, primer parrafo, incisos 5), 13), 30), 31) y ultimo parrafo, QUINTA,
SEXTA, OCTAVA, UNDECIMA, DUODECIMA, DECIMOQUINTA, primer pérrafo,
DECIMOSEXTA, VIGESIMA PRIMERA, VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA QUINTA,
VIGESIMA SEPTIMA, TRIGESIMA SEGUNDA, CUADRAGESIMA PRIMERA,
QUINCUAGESIMA, QUINCUAGESIMA QUINTA, QUINCUAGESIMA NOVENA,
SEXAGESIMA, SEXAGESIMA PRIMERA, SEXAGESIMA SEGUNDA, SEXAGESIMA
CUARTA y SEXAGESIMA QUINTA; se ADICIONAN las medidas TERCERA, incisos 0),
8.1), 12.1),19.1), 19.2), 22.1), 22.2) y 22.3), VIGESIMA TERCERA BIS, SEPTUAGESIMA
SEPTIMA, SEPTUAGESIMA OCTAVA y SEPTUAGESIMA NOVENA, y se SUPRIMEN las
medidas TERCERA, incisos 3), 10), 11), 12), 18) y 29) y SEXAGESIMA TERCERA, todas
ellas del Anexo 1 que forma parte de la Resolucion de Preponderancia.

En el presente documento se le denominara “Medidas” a las emitidas en la Resolucion de
Preponderancia, incluyendo las modificaciones, adiciones y supresiones realizadas como
parte del Anexo 1 de la Resolucién Bienal.

Péagina 2 de 20



MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL
TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA Y ADICIONA [AS
IMPUESTAS AL AGENTE ECONOMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR™D
TELECOMUNICACIONES  MEDIANTE ACUERDOS  P/IFT/EXT/060314/76 Y
PAFT/EXT/270217/119” (en lo sucesivo, “Segunda Resolucién Bienal®).

En la Segunda Resolucién Bienal, el Pleno del Instituto emitidé el Anexo 1 en el que se
MODIFICAN las medidas: TERCERA, incisos 0), 24) y 32) del primer parrafo; SEXTA,
primer parrafo; SEPTIMA, primer parrafo; UNDECIMA, segundo parrafo, incisos a) y c) de
la fraccién |, tercer, cuarto y actuales quinto y séptimo parrafos; DUODECIMA;
DECIMOQUINTA, segundo parrafo; DECIMOSEXTA, incisos h) e i) del parrafo segundo,
tercer, cuarto y actuales quinto y séptimo parrafos; DECIMONOVENA, VIGESIMA
SEPTIMA, segundo parrafo; VIGESIMA NOVENA, primer péarrafo; TRIGESIMA
SEGUNDA; TRIGESIMA QUINTA, primer parrafo; TRIGESIMA SEXTA: TRIGESIMA
SEPTIMA, primer parrafo; TRIGESIMA NOVENA, segundo y tercer péarrafos;
CUADRAGESIMA PRIMERA, primer y segundo parrafos; CUADRAGESIMA TERCERA,
primer parrafo; CUADRAGESIMA CUARTA, tercer parrafo; CUADRAGESIMA NOVENA,
fraccion Il del segundo parrafo; QUINCUAGESIMA NOVENA; SEXAGESIMA SEGUNDA,
cuarto parrafo; SEXAGESIMA CUARTA, tercer parrafo; SEXAGESIMA QUINTA, primer,
segundo, tercero, noveno y décimo parrafos; SEXAGESIMA OCTAVA, primer parrafo;
SEPTUAGESIMA TERCERA; SEPTUAGESIMA CUARTA, primer parrafo;
SEPTUAGESIMA SEPTIMA, fraccién Il del primer parrafo; SEPTUAGESIMA OCTAVA,
segundo pérrafo; se ADICIONAN las medidas TERCERA, inciso 3.1) del primer parrafo;
SEXTA, segundo parrafo; SEPTIMA, segundo parrafo; NOVENA BIS; UNDECIMA, quinto
¥ se recorren los parrafos subsecuentes, y noveno parrafos; DECIMOSEXTA, inciso j) del
parrafo segundo, quinto parrafo y se recorren los parrafos subsecuentes; DECIMOSEXTA
BIS; CUADRAGESIMA PRIMERA, segundo parrafo y se recorre el parrafo subsecuente;
QUINCUAGESIMA PRIMERA BIS; QUINCUAGESIMA PRIMERA TER; SEXAGESIMA
SEGUNDA, incisos i) y i) del cuarto pérrafo; SEXAGESIMA CUARTA, quinto parrafo;
SEXAGESIMA QUINTA BIS; SEXAGESIMA QUINTA TER; SEXAGESIMA QUINTA
QUATER; SEXAGESIMA QUINTA QUINQUIES, SEXAGESIMA QUINTA SEXIES;
SEPTUAGESIMA CUARTA, segundo parrafo y se recorre el parrafo subsecuente;
SEPTUAGESIMA OCTAVA, cuarto y quinto parrafos; OCTOGESIMA; y se SUPRIMEN
las medidas CUARTA; QUINTA; OCTAVA; UNDECIMA, actual sexto parrafo;
DECIMOSEPTIMA; DECIMOCTAVA; TRIGESIMA TERCERA; TRIGESIMA CUARTA:;
TRIGESIMA QUINTA, segundo péarrafo; TRIGESIMA SEPTIMA, segundo parrafo;
CUADRAGESIMA; CUADRAGESIMA SEGUNDA; CUADRAGESIMA CUARTA, primer y
segundo  parrafos; CUADRAGESIMA  QUINTA; CUADRAGESIMA  SEXTA;
CUADRAGESIMA SEPTIMA; CUADRAGESIMA OCTAVA; QUINCUAGESIMA;
QUINCUAGESIMA PRIMERA; QUINCUAGESIMA SEGUNDA; QUINCUAGESIMA
CUARTA; QUINCUAGESIMA QUINTA; QUINCUAGESIMA SEXTA; QUINCUAGESIMA
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mﬁ 2,¢= SEPTIMA; QUINCUAGESIMA OCTAVA; SEXAGESIMA SEGUNDA, segundo parrafo;
277 1 1] SEXAGESIMA OCTAVA, segundo y tercer parrafos; SEPTUAGESIMA NOVENA; todas

etcommersegllag/del Anexo 1 que forma parte de la Resolucién de Preponderancia, asi como de sus

adificaciones, adiciones y supresiones previstas en el Acuerdo PAIFT/EXT/270217/119).

En el presente documento se le denominard “Medidas” a las emitidas en la Resolucién
de Preponderancia, incluyendo las modificaciones, adiciones y supresiones realizadas
como parte del Anexo 1 de la Resolucion Bienal y Segunda Resolucién Bienal.

A través de |las Medidas Segunda, Tercera, Decimoguinta, Decimosexta y demas relativas
y aplicables, el Instituto determiné que Telcel deberd permitir a concesionarios de redes
publicas de telecomunicaciones e} Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
que posea bajo cualquier titulo legal.

En tal virtud, conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos en la
Decimosexta de las Medidas, el dia[ * Jde [ * ] de 2024 e! Instituto notificd a Telcel la
autorizacion de la Oferta de Referencia de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva (en adelante la “Oferta de Referencia’).

.Dentro del plazo establecido en la Medida Decimosexta, hoy [*] de [*] de 2024, Telcel

publica la presente Oferta de Referencia en su sitio de Internet.
DEFINICIONES

Los términos utilizados en la presente Oferta de Referencia tendran el significado que se
les atribuye a continuacidn, independientemente de que se empleen en singular o plural,
salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinto:

Aceptacion: Constancia por la cual el Concesionario manifiesta su

conformidad con el precio, plazo u otros términos y
condiciones conforme a los cuales serda prestado
determinado Servicio que forme parte de la Oferta de
Referencia.

Acuerdos de Sitio: Los acuerdos entre las Partes elaborados conforme al

formato incluido como Anexo “B” — Formato de Acuerdo de
Sitio del Convenio, mismos que seran integrados de
manera progresiva (1, 2, 3...) vy bajo los cuales se prestara
el Servicio de Acceso ¥y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva. En cada Acuerdo de Sitio debera detallarse, de
manera particular: (i) la informacion de identificacién del
Sitio o Sitios de qgue trate, como su identificacion, domicilio
y coordenadas geograficas; (ii) las caracteristicas propias
de la Infraestructura Pasiva ubicada en el Sitio o Sitios de
que ftrate, incluyendo sin limitar: especificaciones,
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Adecuacion de Sitio:
Analisis de Factibilidad:
(\b_;‘) Anexo “I” - Servicios:
( ) Anexo “II’ — Formatos:

de Infraestructura Pasiva, incluyendo, vigencia, \Titulo K
Ocupacién, Equipos Aprobados (considera dgﬁ'fg'é' NCAC R
caracteristicas técnicas de los mismos), uso de Ele tos
Auxiliares, contraprestaciones aplicables, y requisitos y
condiciones particulares de seguridad y accesos.

las condiciones especificas del Acceso y Uso :"

El Servicio Complementario de acondicionamiento de
Infraestructura Pasiva que resulte necesaric para la
adecuada colocacién de los equipos indicados en la
Solicitud de Colocacion elaborada por el Concesionario.

E!l Servicio Complementario por virtud del cual se analiza la
posibilidad para brindar el Servicio de Acceso y Uso
Compartide de Infraestructura Pasiva en términos de [a
Normativa Técnica, y tratandose de Sitios, las condiciones
particulares de la Infraestructura Pasiva existente en ély la
necesidad de realizar Adecuacibn de Sitio y/o
Recuperacion de Espacio.

E! anexo que establece de manera especifica los términos
y condiciones aplicables a los Servicios objeto de la
presente Oferta de Referencia. El Anexo ‘1" - Servicios
contempla, entre otros: (i) las caracteristicas generaies de
la Infraestructura Pasiva; (ii) los procedimientos para: (a) el
acceso a la informacién relativa a la Infraestructura Pasiva,
(b) la realizacién de Visitas Técnicas, (c) la Solicitud de
Colocacion, (d) el Analisis de Factibilidad, (e) la elaboracion
de Proyecto y Presupuesto, (f) la Adecuacion de Sitio y/o la
Recuperacién de Espacio, (g) la Verificacion de Colocacion
y (h) la Gestidn de Proyectc de Nueva Obra Civil; {iii) los
parametros e indicadores de calidad de servicio,
consistentes en los plazos para: (a) la realizacién de Visitas
Tecnicas, (b) la admisién, tramite y, en su caso, aprobacién
de Solicitudes de Colocacién, (c) la realizacion de Analisis
de Factibilidad, (d) la elaboracion de Proyecto vy
Presupuesto, (e) la Adecuacién de Sitios y/o la
Recuperacién de Espacio, (f) la colocacién o instalacion de
Equipos Aprobados y (g) la realizacion de la Verificacién de
Colocacion, asi como (h) indicadores de calidad.

El Anexo donde se establecen los formatos bajo los cuales
se elaboraran las Solicitudes de Servicios.
Péagina 5 de 20 L
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Anexo “B” - Formato de
Acuerdo de Sitio

Aprobacion de Colocacion:

Capacidad Excedente:

Causas de Terminacion:

Colocacion:

Concesionario:

Elementos Auxiliares:

- Precios y Tarifas:

Anexo a la Oferta de Referencia que especifica los términos
y condiciones legales de prestacion de los Servicios objeto
de |la Oferta de Referencia.

El Anexo en el que se establecen las Tarifas y precios de
referencia para determinar las contraprestaciones
aplicables a los Servicios materia de la presente Oferta de
Referencia, asi como por otros conceptos especificos.

El Anexo que establece los términos y condiciones del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de infraestructura
aplicables a un Sitio.

Las autorizaciones que Telcel emita en cada caso a favor
del Concesionario solicitante para la prestacién de los
servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, indicando: (i) Datos de identificacion y localizacion
del Sitio; (i) los espacios que constituyen el Espacio
Aprobado en Torre y Espacio Aprobado en Piso del Sitio de
que se trate, (jii) e} Equipo Aprobado en Piso, el Equipo
Aprobado en Torre, asi como Elementos Auxiliares a
utilizar; y (iv) las fechas, horarios y formalidades especificas
para llevar a cabo la colocacion del Equipo Aprobado.

Infraestructura Pasiva de Telcel disponible para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Aquellas que se establecen en ia Clausula Décima Quinta
del Modelo de Convenio.

Conjunto de actividades a ser realizadas por el
Concesionario de conformidad con {a Normativa Técnica, la
Aprobacion de Colocacion y el Programa de Colocacion,
por medio de las cuales el Concesionario instala y dispone
el Equipo Aprobado en la Infraestructura Pasiva para su
puesta en operacion.

La persona moral que dispone de un titulo de concesién
para operar redes publicas de telecomunicaciones y que
sera el destinatario de los Servicios descritos en la presente
Oferta de Referencia.

Elementos no electronicos en el Sitio distintos al Espacio
Excedente, disponibles en el Sitio y que pudieren requerirse
en determinados casos para hacer viable la prestacion de
los Servicios, tales como: instalaciones de equipo, sistemas
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Equipo Aprobado:

Equipo Posterior:

Equipo Preexistente:

Espacio Aprobado en Piso:

Espacio Aprobado en Torre:

Espacio Excedente:

Fecha Efectiva:

Fecha de Terminacion:

Filial:

de fuerza, bancos de bateria de respaldo, alimenta Q@e‘g
conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondi Qﬂ’ado,
alarmas y demas elementos activos.

Equipo que el Concesionario instale en la Infra

Aprobacion de Colocacién. -

Todo aquel equipo que: (a) sea instalado en la
Infraestructura Pasiva de un determinado Sitio con
posterioridad a la instalacién del Equipo Aprobado, asi
como (b) aquel Equipo Aprobado y/o Equipo Preexistente
que hubiese sido medificado en los parametros de
operacién ¢ bien, haya sido sustituide en todo o parte por
otro diverso, con posterioridad a la Fecha Efectiva.

Todo aquel equipo instalado en la Infraestructura Pasiva de
un determinado Sitio con anterioridad a la instalacién del
Equipa Aprobado.

Fraccién o fracciones ubicadas en suelo, tejados, azoteas
y otras areas del inmueble distintas a la Torre, que forma
parte de la Infraestructura Pasiva de Telcel, que ha sido
dispuesto para la instalacién del Equipo Aprobado.

Fraccion o fracciones de la Torre que forma parte de la
Infraestructura Pasiva de Teicel, que ha sido dispuesta para
la instalacién de Equipo Aprobado.

Lo constituye el espacio en piso y/o en Torre de un Sitio que
no se encuentra ocupado por algdn equipo.

Es la fecha sefialada en el Acuerdo de Sitio de que se trate,
a partir de la cual comienza la prestacion efectiva del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, para todos los efectos legales conducentes.

Es |la fecha sefialada en el Acuerdo de Sitio de que se trate,
a partir de fa cual concluye la prestacion del Servicio de
Acceso ¥ Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, para
todos los efectos legales conducentes.

Con respecto a cualquiera de las Partes, cualquier persona,
fisica o moral, que directa o indirectamente la controla, que
es controlada por ella, o bien, que se encuentra bajo un
control comun con la Parte involucrada. Para efectos de
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estion de Proyecto de Nueva
Obra Civil:
Gestor:

Informacion Confidencial:

esta definicion, la palabra “control” (incluyendo “controla”,
“controlada” y "bajo un control comin con") significa el
poder, directo o indirecto, de determinar la administracion y
politicas de cualquier persona, fisica o moral, ya sea a
través de ia titularidad de acciones con derecho a voto,
mediante contrato o de cualquier otra manera.

La gestién administrativa y realizacién de las obras civiles
de construccion de un Proyecto de Nueva Obra Civil, para
que el Concesionaric pueda instalar su propia
infraestructura en él.

La persona fisica o moral que para un Proyecto de Nueva
OCbra Civil ha sido designada por las Partes para la
tramitaciébn y obtencién de los permisos y licencias
requeridos para la construccién y aprovechamiento del
Sitio.

Toda informacion escrita, oral, grafica o contenida en
medios escritos, electronicos o electromagnéticos que se
encuentre identificada o caracterizada por las Partes o
cualquiera de sus Filiales como confidencial, la que incluye,
de manera enunciativa mas no limitativa: los datos de
Acuerdos de Sitios y Proyectos de Nueva Obra Civil,
incluyendo, su ubicacién, caracteristicas técnicas de ellos y
los bienes existentes en ellos {sean o no propiedad de
Telcel), solicitudes de cualquier Servicio asi como sus
entregables, toda informacién y documentacién obtenida
mediante el SEG, Andlisis de Factibilidad, Proyectos y
Presupuestos, reportes de Visita Técnica, Acuerdos de
Sitio, acuerdos con Gestores, prevenciones, Normativa
Técnica, notificaciones y avisos, informaciéon técnica,
financiera y comercial relativa a nombres de clientes ¢
socios potenciales, propuestas de negocios, estrategias de
negocios, estructura  organizacional,  composicion
corporativa, reportes, planes, proyecciones de mercado,
datos y cualquier ofra informacion industrial, junto con
férmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas,
procesos de analisis, marcas registradas o no registradas,
nombres comerciales, documentos de  trabajo,
compilaciones, comparaciones, estudios y cualquier otra
documentaciéon preparada y conservada con caracter
confidencial por las Partes o cualquiera de sus Filiales.
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infraestructura Pasiva:

alimentaciones conexas, seguridad, equipos alxiliares

INSTHUTO FEDERAL DE
QELEEMUNICACIONES

INPC:

Instituto:

Intereses Moratorios:

Ley:

Leyes Anticorrupcién:

México:

Normativa Técnica:

Sitios, predios, espacios fisicos, ductos y canalizacio
como fuentes de energia y sistemas de aire acondicionad

indice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, que se
publica en el Diario Oficial de la Federacién dentro de los
primeros 10 (diez) dias del mes siguiente al que
corresponda.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tasa de interés anual que se obtiene en bases mensuales
(a partir fa fecha en la que se actualice el supuesto al que
resulte aplicable y mientras tal supuesto subsista),
correspondiente a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (conocida como THE) anual mas reciente en
relacion con la fecha en que ocurra la mora, multiplicada a
razén de 3 (tres) veces, la cual se aplicara sobre el importe
inscluto sobre bases de célculos mensuales.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusién

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de julio .

de 2014 o ia ley o leyes mexicanas que la(s) sustituya(n) en
el futuro.

Se refiere a la Ley Federal Anticorrupcion en
Contrataciones Publicas, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 11 de junio de 2012, asf como a cualquier
otro ordenamiento que en esta materia resulte apiicable a
Telcel y/o a sus Filiales.

Los Estados Unidos Mexicanos.

El conjunto de especificaciones y directrices de caréacter
técnico elaboradas e implementadas por Telcel para el
acceso y utilizacion de la Infraestructura Pasiva y que
incluyen los criterios para la determinacion de Capacidad
Excedente, asi como para la colocacion de Equipo
Aprobado, ademas de los términos y condiciones aplicables
al mantenimiento de la Infraestructura Pasiva, el acceso a
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Programa de Colocacidn:

Proyecto de Nueva Obra Civil:

Parte:

Parte Emisora:

Parte Receptora:

Personal:

Red Puablica de
Telecomunicaciones:

Registro Pablico de
Telecomunicaciones:

Resolucion Firme:

los Sitios y la gestion’ de incidencias, entre otros. La
Normativa Técnica forma parte de la presente Oferta de
Referencia, y se encuentra disponible en el SEG. Debido a
su naturaleza dindmica, la Normativa Técnica se
actualizara de tiempo en tiempo y su versidon mas reciente
se hara disponible a los Concesionarios a través del
sistema antes referido, previa aprobacién del Instituto.

Calendario de trabajo elaborado de acuerdo con la Aprobacion
de Colocacién, donde se indica fecha y hora de las actividades
que el Concesionario realizard en el Espacio Aprobado en
Torre y/o en el Espacio Aprobado en Piso, para la instalacion y
puesta en operacién de los Equipos Aprobados.

Aqueila nueva obra civil que Telcel tiene planeado realizar
enh una zona determinada de México, que requiera permisos
de autoridades federales, estatales o municipales.

Indistintamente, Telcel o el Concesionario, © ambos en su
conjunto, seglin sea el caso.

Aquella Parte que proporciona Informacién Confidencial a
la Parte Receptora,

Aquella Parte que recibe Informacion Confidencial de la
Parte Emisora.

Se refiere conjuntamente a los propietarios, directores,
empleados, subcontratados, agentes, o representantes de

.alguna de las Partes y de cualquiera de sus Filiales.

Red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan
comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no
comprende los equipos terminales de telecomunicaciones
de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que se
encuentren mas alla del punto de conexién terminai.

Registro que lleva el Institufo en términos de lo dispuesto
porla Ley.

Resolucién emitida por autoridad  constitucional,

administrativa o judicial competente contra la que ya no sea
posible interponer ningln tipo de recurso administrativo o
judicial (incluyendo el juicio de amparo), ya sea: (i) por el
simple transcurso del tiempo; (i) porque no resulte
procedente su interposicién por mandato de ley, o (iii) por
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Servicios:

Servicios Complementarios:

Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura
Pasiva:

Sistema Electrénico de
Gestion o SEG:

Sitio:

Solicitudes de Servicio:

11

haber agotado todas las instancias y recursos aplj
No se consideran como Resolucién Firme, las s.r@gncias
emitidas en el incidente de suspensién en un jol?icio el o
amparo, ni las medidas cautelares o pr w“gﬁ%
decretadas en juicios contenciosos administrativos.

jNSTITUIO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Los servicios que prestara Telcel al Concesionario
de la Oferta de Referencia, e incluyen: (i) Servicio d&
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (ii)
Servicios Complementarios; y (iii) Uso del SEG.

Servicios accesorios al Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva para su correcta
prestacion. Los Servicios Complementarios son: (i) Visita
Técnica; (ii) Anélisis de Factibilidad; (iii) Elaboracién de
Proyecto y Presupuesto; (iv) Adecuacién de Sitio; (v)
Recuperacion de Espacio; (vi) Verificacion de Colocacion;
y (vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.

El Servicio por el que se hace disponible la Capacidad
Excedente de la Infraestructura Pasiva que Telcel posea
bajo cualquier titulo legal para su uso por dos o méas Redes
Publicas de Telecomunicacicnes, de manera no exclusiva,
sobre bases no discriminatorias y conforme a los términos
de la Oferta de Referencia.

El sistema al que tendrdn acceso el Instituto, los
Concesionarios Solicitantes, incluyendo el propio Agente
Econdmico Preponderante y las empresas pertenecientes y
relacionadas con éste, por medio del cual: (i) se notificara,
antes del inicio de los trabajos, de Proyectos de Nueva Obra
Civil; (i) se hara disporiible la informacion relativa a la
Infraestructura Pasiva, incluyendo caracteristicas técnicas,
Capacidad Excedente, normas de seguridad para el
acceso; (iii) se hara disponible la Normativa Técnica y (iv)
el Concesionario podra: (a) realizar la contrataciéon de
Servicios, (b) reportar fallas e incidencias y (c) consulitar el
estado de sus solicifudes,

Emplazamiento dispuesto para, o donde se ubican,
sistemas de radiofrecuencia contando para ellos con
Infraestructura Pasiva.

Son las solicitudes que el Concesionario formule a Telcel
para la prestaciéon de los Servicios, que se tramitaran y
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Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio o THE:

Titulo de Ocupacion:

Torre:

Trato No Discriminatorio:

Usuario:

Verificacion de Colocacion:

atenderan conforme al procedimiento a que se refiere el
Anexo “I” - Servicios de 1a Oferta de Referencia, y mediante
los formatos que se adjuntan como Anexo “II’ — Formatos.

La constituyen el tabulador de precios de referencia por el
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura,
asi como los precios aplicables por los Servicios de Visita
Técnica y Andlisis de Factibilidad, Elaboracién de Proyecto
y Presupuesto y Verificacion de Colocacion.

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28
{veintiocho) dias mas reciente determinada y publicada por
el Banco de México, segln resolucién de dicho banco
central publicada en el Diario Oficial de la Federacién del
23 de marzo de 1995 y de conformidad con lo establecido
en la Circular-Telefax 8/96 del propio banco del 28 de
febrero de 1996, el Anexo 1 de la Circular 2019/95,
modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del ¢ de enero
de 1997, y la Circular-Telefax 1/2007 del mismo banco del

22 de enero de 2007 y demas que posteriormente se

adicionen, dirigidas a Instituciones de Banca Muiiltiple, o
bien, en su defecto, aquella que la sustituya y que refleje el
costo del dinero.

Documento en el que Telcel basa su posesion del Sitio.

Estructura arriostrada o auto-soportada, que forma parte de
la Infraestructura Pasiva de Telcel. Bajo este término se
incluyen las Torres, postes, mastiles y demas estructuras
destinadas a la instalacion de antenas de
radiocomunicacion.

La obligacidon de (i) ofrecer al Concesionario un trato igual
al que tenga celebrado Telcel con otros Concesionarios en
condiciones equivalentes de términos, condiciones,
cantidad, calidad, precio y disponibilidad de los Servicios
objeto de esta Oferta de Referencia, y (ii) otorgar dichas
condiciones, en caso de que la ofra Parte acepte el
ofrecimiento.

Persona fisica o moral que utiliza un servicio de
telecomunicaciones como destinatario final. Se utilizara
indistintamente Usuario o Usuario final.

El Servicio Complementario que realiza Telcel para
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Visita Técnica:

1.

2.
()

3.

4.
9

5.

o
. N
comprobar que la colocacion del Equipo Aprobado pefparte
del Concesionario fue realizada de conformidad}

Normativa Técnica, el Acuerdo de Sitio, el Progﬁ?n@

Colocacion y la Aprobacion de Colocacian.

El Servicio Complementario que Telcel lleva a cad
manera conjunta con el Concesionario a fin de analiZar.y
concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente
se podra ejercer el Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva.

DISPOSICIONES GENERALES.

La presente Oferta de Referencia esté dirigida a todos los Concesionarios de la industria
de las telecomunicaciones en México que estén interesados en obtener Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier titulo legal.

La capacidad excedente de toda la Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier
titulo legal esta disponible a los Concesionarios sobre bases no discriminatorias, sin
derecho de exclusividad alguno y considerande las condiciones ofrecidas a las empresas
que pertenecen al mismo grupo de interés econdmico, sus propias operaciones,
subsidiarias o filiales.

La prestacion de los servicios objeto de la Oferta de Referencia no estara condicionada a
comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional ¢ diferente a los
servicios solicitados, ni a no adquirir, vender, comercializar o proporcionar servicios
proporcionados o comercializados por un tercero.

Los Concesionarios interesados en consultar la informacién de la Infraestructura Pasiva
de Telcel deberan entrar a www.telcel.com/ofertaaucip y dar clic en "Obtencién de cita
para asignacion de clave de usuario y confrasefia”. Como [o indica el nombre de la liga, a
través de ella los concesionarios podran solicitar una cita para que les sea asignada una
clave de usuario y una contrasefia con los que tendran acceso a la informacion de la
Infraestructura Pasiva de Telcel. Una vez recibida por Telcel la solicitud respectiva, éste
contactara al Concesionario Solicitante y le otorgara la aludida cita en un plazo no mayor
a 3 (tres) dias habiles contados a partir de la recepcion de la solicitud.

Los Concesionarios interesados en conocer la informacion de la Infraestructura Pasiva de
Telcel que no hubieren celebrado previamente un Convenio Marco de Prestacién de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, deberan suscribir
un Convenic de Confidencialidad y observar el procedimiento que se describe en la liga
“Obtencién de cita para asignacién de clave de usuario y contrasefia”.

La totalidad de los términos y condiciones para la implementacién de la Ofer‘ta se
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coptienen y seran instrumentados a traves la Oferta de Referencia, sus Anexos, y el

Cofvenio Marco de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de

;;v_lnff?)estructura Pasiva, asi como cualesquiera otros documentos en ellos referidos.
<@
{

G
oyt 3 - . - . - .
e +8y4, f; T€JCel prestara al Concesionario, a cambio de las contraprestaciones correspondientes,

LI\CJ(JNES

s Servicios materia de la presente Oferta de Referencia, en los términos y condiciones

que se detallan en el Anexo “l” - Servicios del mismo:

Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva:
- Espacio en Piso
- Espacio en Torre
- Sistemas de aire acondicionado
- Elementos Auxiliares
y

Servicios Complementarios:

- Visita Técnica

- Analisis de Factibilidad

- Elaboracion de Proyecto y Presupuesto

- Adecuacion de Sitio

- Recuperacion de Espacio

- Verificacion de Colocacién

- Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

De acuerdo a lo anterior, en la Oferta de Referencia se establecen, de manera
enunciativa mas no limitativa:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Las caracteristicas y Normativa Técnica de la Infraestructura Pasiva que se pone a
disposicion de los Concesionarios;

Los procedimientos para la solicitud de Servicios, reparacién de fallas,
mantenimiento y gestion de incidencias;

Los parametros e indicadores de calidad de servicio;

Los procedimientos, informacion, condiciones de calidad, penas convencionales y
otros términos y condiciones necesarios para la prestacion del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; y

Los términos y condiciones aplicables para hacer disponible nueva obra civil de
Telcel para la instalacion de infraestructura de los Concesionarios, asi como para
la realizacion de visitas técnicas, acondicionamiento de sitios y recuperacion de
espacios.

La presente Oferta de Referencia contiene los siguientes Anexos, los cuales se
adjuntan como parte integrante de este documento:
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Anexo “|I" Formatos
Anexo “lII” Normativa Técnica
Anexo "IV Modeio de Convenio

15

rprac FEDERAL DE

Cada Servicio que sea requerido por parte del Concesionario debera conta COrp A e iones

correspondiente Solicitud de Servicio, de conformidad con los procedimientos, formatos,

plazos y demés términos y condiciones establecidos en la Oferta de Referencia.
Las Solicitudes de Servicio descritos en [a Oferta de Referencia son:

- Solicitud de informacion de Infraestructura Pasiva

- Solicitud de Visita Técnica

- Solicitud de Analisis de Factibilidad

- Solicitud de Colocacion

- Solicitud de Acceso al Sitio

- Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto

- Solicitud de Adecuacion de Sitio

- Solicitud de Recuperacién de Espacio

- Solicitud de Verificacion de Colocacion

- Solicitud de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

Los Acuerdos de Sitio correspondientes a cada uno de los Servicios de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva que contraten los Concesionarios estaran basados
en el Anexo “B” — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio. Los Acuerdos de Sitio no
son, ni pueden ser interpretados, como modificaciones al Convenio y su alcance se limita
al Sitio al que corresponden.

La Normativa Técnica, contenida en el Anexo ill de la presente Oferta de Referencia, se
entiende como el conjunto de especificaciones y directrices de caracter técnico, y de
observancia obligada tanto para la prestacién ¢como para la recepcion de los Servicios
materia de [a Oferta de Referencia. Debido a su naturaleza dindamica y su caracter
confidencial, la Normativa Técnica se actualizara de cuando se requiera y su version mas
reciente aprobada por el Instituto se hara disponible a los Concesionarios a través del
SEG.

La infraestructura Pasiva, cuya Capacidad Excedente es materia de la Oferta de
Referencia, consiste en:

a. Espacios en estructuras arriostradas o autosoportadas, sean mastiles, postes
o torres, destinados a la instalacion de antenas de radiocomunicacion
{"Espacio en Torre™).

b. Espacios fisicos en sitios diversos al Espacio en Torre, tales como suelo,
tejados, techos, azoteas, para la instalacidn de equipos transceptores, asi
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‘{fﬁéstemas de aire acondicionado, alarmas y demas elementos activos)
c(fEspacio en Piso”).

‘Aire acondicionado.

d. Elementos auxiliares del Sitio: ductos, conductos y canalizaciones,

instalaciones de equipo y alimentaciones conexas.

e. Cualquier otra Infraestructura Pasiva que Telcel posee bajo cualquier titulo
legal.

13. El Acceso y Uso Compattido de Infraestructura Pasiva sera general, para permitir que
cualesquiera Concesionarios que operen Redes Publicas de Telecomunicaciones utilicen
Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva de Telcel, de manera compariida, no
discriminatoria y no exclusiva, con el fin de desplegar sistemas de radiofrecuencia en las
bandas autorizadas al efecto por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Comunicaciones y Transpories o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la
provision de servicios de telecomunicaciones, cuyas tnicas limitaciones seran las que
dispongan al efecto, el Titulo de Ocupacion, las disposiciones legales, asi como las
técnicas, de seguridad y de operacion que se estipularan de manera detallada en la Oferta
de Referencia y sus Anexos.

14. Asimismo, el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva estara sujeto a:

a.

b.

Que el Espacio en Piso y Espacio en Torre cuente con Capacidad Excedente;

Que se cumplan los requisitos, procedimientos, pagos y demas condiciones
previstos en el Convenio, para cada uno de los Servicios Complementarios y del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva;

Que el mismo no demerite, lesione o ponga en riesgo la Infraestructura Pasiva, el
uso u operacion de la infraestructura con que cuente Telcel en el Sitio (incluyendo
la Infraestructura Pasiva), ni el uso y operacion de los servicios de
telecomunicaciones que cualquier Concesionario en el Sitio presta a sus Usuarios,
Y

Que el Concesionario cuente con todas las concesiones, licencias, permisos y/o
autorizaciones necesarias correspondientes, en caso de requerirse en términos de
ia legislacion aplicable a cada caso, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

Que el Concesionario asuma bajo su propio riesgo y costa la responsabilidad del
uso y acupacion del Sitio, incluyendo cualquier daic o perjuicic que del Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva se ocasione tanto a Telcel como a
cualquier tercero, en términos de la presente Oferta de Referencia.
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15.

16.

17.

18.

el Convenio especificamente para cada Servicio y cualquier otro documento deXivadg,del
mismo, incluyende sin limitar el Titulo de Ocupacién y, en su caso, los p\e
consentimientos y demas autorizaciones que se requieran para o con motivo del Accesg
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El Concesionario accedera y/o usara de manera compartida la Infraestructura Pasiva, asi
como, en su caso, recibira los Servicios Complementarios para el Unico y exclusivo fin de
desplegar y aprovechar sistemas de radiofrecuencia en las bandas autorizadas al efecto
por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
o dei Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios de
telecomunicaciones, con total sujecién y en cumplimiento de lo previsto por el Titulo de
Ocupacion, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a nivel
federal, estatal y municipal, la Normativa Técnica y demas estipulaciones de la Oferta de
Referencia y sus Anexos.

Sin perjuicio de cualquier otra estipulacién en la Oferta de Referencia, queda
estrictamente prohibido al Concesionario usar, retrasar, acaparar ¢ dejar de usar los
Servicios, la informacion y documentacién obtenida con motive de ellos, asi como la
Infraestructura Pasiva, de manera distinta a la expresamente establecida en la presente
Oferta de Referencia, en el Titulo de Ocupacion, Tituio de Concesion del Concesionario
y/o en |as disposiciones legales aplicables.

En caso de que la totalidad o parte de las disposiciones de [a presente Oferta de
Referencia contravengan disposiciones del Titulo de Ocupacion, éste tltimo prevaiecera,
en el entendido de que Telcel y el Concesionario evaluaran conjuntamente cualquier
alternativa para el otorgamiento del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva a
favor del Concesionario.

DEL CONVENIO.

E!l Modelo del Convenijo es parte integrante de la presente Oferta de Referencia y se
encuentra disponible en http://www.telcel.com/ofertaaucip por lo que los Concesionarios
deberan remitirse al mismo para efectos de la prestacion de los servicios de Acceso y
Uso Compartida de Infraestructura Pasiva.

Los precios y Tarifas aplicables a los Servicios se negociaran entre Telcel y el
Concesionario solicitante y se haran constar en el Anexo “A” respectivo del Convenio.,

La Oferta de Referencia se ofrece de manera no discriminatoria, por lo cual todeo
Concesionario interesado en los Servicios debera considerar sus términos y condiciones
en conjunto, no se aplicaran términos y condiciones especiales o diversos a los
establecidos en la Oferta de Referencia y el Convenio sin que medie el acuerdo
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modificatorio respectivo suscrito por las Partes. El acuerdo modificatorio podra ser
§,olic§f do por cualguier Concesionario que haya firmado previamente un Convenio con
i i "ifelo’;gy gue busqgue mejores condiciones a las ya adquiridas, ella derivado, ya sea tras
T e s, [ ﬁ;ma de un nuevo Convenio con otro Concesionario o por la resolucién del Instituto,

TELEC Oy a g . . P i
O%ue modifique los términos y condiciones de la Oferta de Referencia y/o sus anexos.

4. Telcel suscribira el Convenio, previamente a la prestacion de los Servicios de la Oferta de
Referencia, dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes a la presentacion de la
solicitud del Concesionario aceptante de que se trate.

5. Todo Concesionario interesado en aceptar los términos de la presente Oferta de
Referencia debera acudir a formalizar tal aceptacidn mediante la suscripcién del
Convenio al domicilio de Telcel ubicado en:

Calle Lago Zurich No. 245

Plaza Carso, Edificio Presa Falcon, Piso 14
Colonia Ampliacién Granada

C.P. 11529 México, Ciudad de México
Atencion: Subdireccién Juridica

Para ello debera previamente concertarse cita, la cual serd otorgada de manera
expedita, mediante correo electrénico dirigido a Ila siguiente direccidn:
ofertaaucip@telcel.com o bien carta dirigida al domicilio de Telcel antes mencionado.

6. La suscripcién del Convenio da por terminado y sustituye a partir de su suscripcion por
ambas Partes, toda negociacion, convenio y/o acuerdo expreso, tacito o de cualquier
naturaleza previo que existiera entre ellas para la prestacion de los Servicios materia de
la Oferta de Referencia.

7. Un ejemplar del Convenio y sus anexos, sera remitido al Instituto para su inscripcion en
el Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de su suscripcidn por las partes. Adicionalmente, todos los
Acuerdos de Sitio gue se convengan y suscriban entre las Partes, en términos de lo
previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-1, Apéndice
B-2 y asi sucesivamente y deberan ser remitidos al Instituto para su inscripciéon en el
Registro Publico de Telecomunicaciones dentro del término de 15 (quince) dias habiles
contados a partir de su suscripcion por las Partes.

8. En caso de presentarse desacuerdo sobre las Tarifas aplicables a los servicios materia
de la presente Oferta de Referencia, asi como respecto de ia prestacion de los servicios
objeto de la misma, que suscriban las Partes, incluyendo cualquier aspecto técnico
referente al Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Instituto lo resolvera
en términos de lo sefialado en las Medidas.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente
al Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Telcel y el
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9.

10.

Concesionario deberan apegarse al siguiente procedimiento:

o
a) Las partes podran nombrar a un perito en comun de mutuo acuerdo, &fa @ %%%

lo cual no podran excederse mas de cinco dias habiles, salvo que ambas
consientan un plazo mayor.

b) La designacién de peritos de manera individual no podra exceder de 5
(cinco) dias habiles.

c) En caso de que las Partes acuerden la designacion de peritos de forma
individual, el tiempo requerido por los peritos para emitir su dictamen sera
de 20 (veinte) dias habiles.

d) Una vez emitido el dictamen correspondiente, las partes tendran a lo
sumo 2 (dos) dias habiles para presentar formaimente la informacién al
Instituto.

En el caso de la emision de nuevas disposiciones derivadas de resoluciones de autoridad
competente, los términos y condiciones contenidos en la Oferta de Referencia y sus
Anexos y/o el Convenio y sus Anexos podran ser modificados Unicamente mediante la
previa suscripcion de convenio modificatorio por los representantes legales de las Partes,
en el entendido que de no existir modificacion alguna que conste por escrito, los términos
y condiciones previstos en el Convenio y sus Anexos continuaran siendo los Unicos
aplicables entre las Partes.

Tras la emision de nuevas disposiciones, Telcel debera presentar al Instituto una nueva
version de la Oferta de Referencia y el modelo de Convenio que contenga dichas
disposiciones. Una vez aprobado por el Instituto, Telcel debera publicar dicha Oferta de
Referencia en www.telcel.com/ofertaaucip, y debera notificar a todos los Concesionarios
Solicitantes que hayan suscrito un Convenio la existencia de nuevos términos y
condiciones. Los Concesionarios Solicitantes que lo deseen podran requerir la suscripcién
del convenio modificatorio, que debera ser suscrito por las Partes en un plazo maximo de
15 (quince) dias habiles a partir de la presentacion de Ia solicitud.

DISPOSICIONES FINALES.

Telcel publicard todas aquellas modificaciones que realice a la presente Oferta de
Referencia y sus anexos y/o al modelo de Convenio y sus anexos aprobadas por el
Instituto, de conformidad con e! procedimiento establecido en [a Medida Decimosexta de
las Medidas, asi como en aquellos casos en los que el Instituto identifique que alguna
disposicion de la Oferta de Referencia o el modelo de Convenio aprobados no favorezcan
la competencia e instruya su modificacion.

La Oferta de Referencia estara disponible a partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de
diciembre de 2024, segun (o establecido en la Medida Decimosexta de las Medidas.
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/19 3. Telce \habllltara un centro telefonico de atencién y una direccién de correo electrénico
{0 — ==
(o % 5~ B paraflas operaciones que deberan realizarse al amparo de la Oferta de Referencia y sus
Yol gl Anexp en caso de que el Sistema Electrénico de Gestién a que se refiere la Resolucion

’J de Preponderancia presente fallas o no este en funcionamiento por mantenimiento.

}?[:({_IGFEL‘:‘{:LALIJNE!
VI. __RESERVA DE DERECHOS.

Ninguna de las manifestaciones vertidas en este documento implica o puede interpretarse como
consentimiento o reconocimiento, expreso o tacito, sobre la constitucionalidad, validez, legalidad

o procedencia de la Resolucidon de Preponderancia, ni sobre cualquier Ley, norma, resolucion,

plan, lineamiento general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad, presente o futuro que

pudiera resultar de los términos y condiciones ofrecidos por Telcei en el presente documento.

Leida que fue la presente Oferta de Referencia, los representantes debidamente facultados de
las Partes la firman por triplicado en la Ciudad de México, el dia [*] de [*] de [*].

RADIOMOVIL DIPSA, [CONCESIONARIO]
S.A.DE C.V.
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Anexo “I” — Servicios

Oferfa de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

()
INSTHTUTO FEDERAL DE
3 TELECOMUNICACIQONES
ANEXO “I”: SERVICIOS
OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA
/‘-.] ~
- RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de 2024
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INSTIUTD FECay o

TELECOMUNIC ACIONES

ANEXO “I”
SERVICIOS

El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para el Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial mayuscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en el apartado “Il. DEFINICIONES” de la Oferta de Referencia,
salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.

1.1 INFRAESTRUCTURA PASIVA

La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elementos no electrénicos al servicio de
sus Redes Publicas de Telecomunicaciones, esta compuesta fundamentalmente por:

1.1.1 Espacio en Torre

Espacio en estructuras arriostradas o autosoportadas, sean mastiles, postes o torres y cualquier
otra destinadas a la instalacién de antenas de radiocomunicacion.

1.1.2 Espacio en Piso

Espacios fisicos en sitios diversos al Espacio en Torre, tales como suelo, tejados, techos,
azoteas, para la instalacion de equipos transceptores, asi como sus elementos auxiliares (tales
como: instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demas
elementos activos).

1.1.3 Sistemas de aire acondicionado

Constituido por aquellos que se encuentren al interior del Sitio y que no formen parte o se
encuentren integrados a cualquier elemento activo en el Sitio.

1.1.4 Elementos Auxiliares

Elementos no electrénicos en el Sitio distintos al Espacio Excedente, disponibles en el Sitio y que
pudieren requerirse en determinados casos para hacer viable la prestacion de los Servicios, tales
como: Instalaciones de equipo, sistemas de fuerza, bancos de bateria de respaldo,
alimentaciones conexas, canalizaciones, sistemas de aire acondicionado, alarmas y demés
elementos activos que se encuentren en el Sitio.

Ademas de todo lo anterior, Telcel brindara como parte de su oferta de servicios cualquier
elemento de Infraestructura Pasiva con el que cuenta ahora o en un futuro.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO Y USO

2.
1

\";C__;OM-P,_AR‘EJ}DO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

e e g

M”U“En ‘los, te/ inos gque se detallan a continuacién en este documento, Telcel prestara al

TELEc,nMUQOICQS ario el Servicio de Accesc y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, estando
disponibles los Servicios Complementarios siguientes:

Rl

(i) Visita Técnica;

(&) Andlisis de Factibilidad,

(ili)  Elaboracion de Proyectos y Presupuestos;
(iv)  Adecuacion de Sitio;

{v) Recuperacion de Espacio;

(vi)  Verificacién de Colocacién; y

(vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.

241 DIAGRAMA DE FLUJO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De manera general, a continuacion se presentan los diagramas de flujo correspondientes a la
prestacion del Servicic de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, incluyendo los
Servicios Complementarios aplicables, tratdndose de: (i) Sitios y (jii) Proyecto de Nueva QObra
Civil:

[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCQ]
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2.2 ACCESO A INFORMACION RELATIVA A LOS SITIOS Y DE PROYECTOS D GT{IUEVA
OBRA CIVIL ‘ @

iy
2.21 Consulta de informacion de Sitios

Telcel pondré a disposicién del Concesionario, a través del Sistema Electrénico de G
SEG, la siguiente informacion relativa a los Sitios:
(i Identificacién detl Sitio.
(i) Localizacién exacta en coordenadas geograficas basadas en la definicién WG S84,
empleando 4 cifras decimales.

(iii) Caracteristicas técnicas especificas de la Infraestructura Pasiva en el Sitio y para
determinar la Capacidad Excedente, tales como tipo de Torre, altura de Torre y
altura de centro de radiacioén conocidos.

(iv) Clasificacién del Sitio segun las denominaciones expuestas en el Anexo A: Tarifas
y Precios.

(v) En su caso, las normas de seguridad para el acceso adicionales a las indicadas al
efecto en la Normativa Técnica.

(vi) Memoria de célculo.
(vii) - Planos del Sitio (planta arquitectdnica y Alzado).
(vili) Cualquier otra que Telcel considere relevante.

En caso de que al momento de consultar la informacién de algun Sitie, la misma no esté completa
o no exista; el Concesionario podra requerirsela a Telcel presentando la Solicitud de Informacién,
debiendo Telcel proporcionarsela en un plazo maximo de 8 (ocho) dias habiles contados a partir
de dicha solicitud, a través de la direccién de correo electrénico que para tal efecto senale el
Concesionario y a través del SEG,

La determinacién de Capacidad Excedente para la instalacién de los equipos del Concesionario
en la torre, estara basada en el numero de franjas sobre la torre que no sean utilizadas por Telcel!
© por algun otro Concesionario sobre la misma. Dichas franjas ocuparan 4 metros lineales en el
cuerpo vertical en la torre con una superficie maxima de 8.5 m?. En caso de requerirse, Telcel
ofrecera la posibilidad de reorganizar los espacios y/o equipos instalados para liberar franjas
adicicnales y legrar un mejor aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva.

independientemente de la disponibilidad de franjas, se deberan realizar los calculos y analisis
pertinentes para asegurar que la potencial instalacién cumpla con la Normativa Técnica sobre:

- Cargas gravitacionales sobre la estructura de la torre
- Fuerzas del Viento

- Fuerzas de Sismo
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\ TeL LLUTahﬁé‘,‘gléisca acidad total en la torre, como el punto de saturacién de dicha capacidad, son

\especif' s para cada tipo de torre de acuerdo con las caracteristicas de su construccion.

Una vez suscrito el Convenio, el Concesionario presentard a Telcel mediante el SEG su Solicitud
de Factibilidad, Telcel emitira en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles el Resultado del
Analisis de Factibilidad, la cual en su caso contendré de ser necesaric el Servicio de
Adecuacion/Recuperacién de Espacio.

Cuando el Concesionario asi lo considere conveniente solicitara a Telcel la realizacién de la Visita
Técnica; cuyo proceso se describe en la seccién 2.5 VISITA TECNICA.

2.2.2 Notificacién de Provectos de Nueva QObra Civil

Telcel emitira notificaciones al Concesionario dando aviso de cada Proyecto de Nueva Obra Civil.

La notificacion sera enviada al correo electronico indicado en el SEG, sin incluir informacion
adicional al respecto.

En la misma fecha de envio del correo, la notificacién de Proyecto de Nueva Obra Civil igualmente
estara disponible en Ia seccion de mensajes establecida en el SEG.

A partir de ia emision de la notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil, la informacion
correspondiente al Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible en el SEG a efecto de que el
Concesionario manifieste si tiene interés en ella durante un término de 20 (veinte) dias habiles.

La notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil contendra:
(i) Identificacién del Sitio.

(ii) Localizacién exacta en coordenadas geograficas decimales basadas en la
definicion WGS84.

(i) Cualquier otra informacién que Telcel considere relevante.

Con dicha informacion el Concesionario determinara si tiene interés en el Proyecto de Nueva
Obra Civil, en cuyo caso lo notificara a Telcel mediante el SEG dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles antes mencionado dentro del cual presentara la Solicitud de Factibilidad
correspondiente.

2.3 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

El Concesionario debera requisitar y presentar a Telcel la Solicitud de Factibilidad conforme al
Formato contenido al efecto en el Anexo Il Formatas, solicitando a Telcel la factibilidad respecto

de los sitios de su interés, ello con independencia de la informacién que se encuentre disponibie
en el SEG.
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Telcel, segun lo estime conveniente, la realizacion de la Visita Técnica, antes o d
formular la Solicitud de Factibilidad.

\

El nidmero maximo de Solicitudes de Factibilidad simultdneas, es independiente al
maximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

(B S FEUNICACIONES

Cada Solicitud de Factibilidad sera registrada y contara con un cadigo identificador en el
entendido de que si a solicitud del Concesionario se realiza primero el servicio de Visita Técnica,
la Solicitud de Factibilidad utilizara el mismo cédige identificader o nimero de folio que el
asignado inicialmente a la Visita Técnica.

Una vez notificadeo al Concesicnario el resultade del Analisis de Factibilidad, éste determinara si
requiere solicitar a Telcel la practica de la Visita Técnica; en caso de que no la requiera, formulara
a Telcel la Solicitud de Colocacién respectiva; sefalando el equipamiento que se alojara tante en
Espacio en Torre como en el Espacio en Piso debiéndose apegar al procesc descrito en el
apartado 2.5 SOLICITUD DE COLOCACION.

2.4 RESULTADO DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD
2.4.1 Resultado del Analisis de Factibilidad

Con base a [a Normativa Técnica los resultados que puede arrojar el Andlisis de Factibilidad
tratandose de Sitios son:

(i) Es factible la prestacién del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, y :

a. No se requiere para ello la prestacién de los Servicios de Adecuacion de Sitic o de
Recuperacién de Espacio, o

b. Se requiere para ello la realizacién de adecuaciones al Sitio, por lo que serén
necesarios el Servicio de Adecuacién de Sitio y/o de Recuperacién de Espacio,
para lo cual el Concesionario solicitara la prestacion del Servicio de Elaboracion
de Proyecto y Presupuesto por el que se determinaran los trabajos a realizar, su
costo, plazo y demas condiciones aplicables a los mismos.

(i) No es factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva.

En el caso del numeral i) anterior, el resultado dei analisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticién de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyende
en caso necesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telcel proporcionara al personal del Concesionario la informacion relevante del
Titulo de Ocupacién (la cual incluird al menos, domicilio del Sitio, espacic contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como informara si el Sitio
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o sohmtado cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares, y
' _;J’ proporcnonarﬁ | listado de los mismos.).

i 2
\ ASImism el oncesionario podra solicitar mediante el SEG, una Visita Técnica para corroborar
IS bty o5

N weccelfasiitddo del Analisis de Factibilidad ya sea que el resultado sea factible o no factible.

2.4.2.1-08 resultados que con base en ia Normativa Técnica puede arrojar el resultado del Analisis
de Factibilidad tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil son (Procedimiento que inicia el
Concesionario con una Solicitud de Colocacion, tal como lo indica el diagrama de flujo y el
apartado 2.10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL):

(i) Sera factible la prestacion del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva por lo que se proporcionara el costo correspondiente a la prestacion del Servicio
de Elaboracién del Proyecto y Presupuesto.

(i) No sera factible la prestacion del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, y

a. No se estima posible que de modificar ia Solicitud de Colocacién pudiera obtener
resuitado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad.

En el caso del numeral i) anterior, el resultado del anélisis de factibilidad explicara las causas por
las que la comparticion de infraestructura en un determinado sitio no resulta factible (incluyendo
en caso hecesario las disposiciones de la Normativa Técnica que se incumplirian).

Por su parte, Telcel proporcionara al personal del Concesionario la informacién relevante del
Titulo de Ocupacién (la cual incluird al menos, domicilio del Sitio, espacio contratado, vigencia,
condiciones especificas de accesos, contraprestaciones pactadas y estipulaciones bajo las
cuales se establecen las limitaciones a su ocupacion del Sitio), asi como informara si el Sitio
solicitado cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y particulares, y
proporcionara el listado de los mismos.

2.4.3 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevard a cabo la prestacién del Servicio de Andlisis de Factibilidad conforme a las
obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos y alcanzar los
objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Obietivo de calidad

Realizacién y entrega del resultado Analisis

. . .
de Factibilidad 5 dias habiles 90%

La contabilizacion de los indicadores mencionados se harda para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de eventos
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se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro. :a
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No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencio adOS" as ‘ @ (R
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hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad e Te.tl(;eeh,lr i t

incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, \Sismoamgwm DE
kel OMuNICACIONES

inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquel ‘e%'ue

sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios, tale

como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo, robo,

huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

publica que garanticen la integridad del personal u ofras situaciones similares.

2.4.4 Pago del Servicic de Analisis de Factibilidad

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio objeto
del Analisis de Factibilidad, Telcel conviene en que el mismo no tendra costo alguno para el
Concesionario. '

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio
objeto del Andlisis de Factibilidad, pagara a Telcel el costo del mismo, conforme a los precios que
al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio. La contraprestacién que
resulte serd facturada dentro del término de 10 (diez) dias hébiles contados a partir de la
declinacién del Sitio o bien hayan transcurrido 30 (treinta) dias habiles posteriores al resuitado
del Analisis de Factibilidad, sin que ei Concesionario haya presentado su Solicitud de Colocacion
por el respectivo Sitio. El Concesionario debera pagar de conformidad con lo estipulado en el
punto 4.6.2 del Convenio.,

2.5  VISITA TECNICA

Una vez seleccionados por el Concesionario los Sitios de su interés, en caso de que lo considere
necesario, el Concesionario solicitara a Telcel la realizacion de una Visita Técnica, a fin de estar
en posibilidad de analizar in situ las caracteristicas y condiciones de hecho y de derecho de! Sitio
y la Infraestructura Pasiva en la que se instalaria o colocaria algiin determinado equipo del
Concesionario.

2.5.1 Solicitud del Servicio de Visita Técnica

La solicitud de Servicios de Visita Técnica debera ser formulada a Telcel empleando el SEG,
conforme a! Formato de Solicitud de Visita Técnica que se adjunta como parte integrante del
Anexo “II” - Formatos, incluyendo al efecto:

(0 Datos de Identificacion del Sitio
(i) Determinacion del personal, herramientas y equipos para la Visita Técnica

La cantidad maxima de Solicitudes de Visita Técnica de un mismo Concesionario sera de 160
(ciento sesenta) mensuales, salvo que se observe una condicién que justifique su aumento.
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2.5.2 Pago del Servicic de Visita Técnica

Como parte de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario debera adjuntar el comprobante
del pago correspondiente para la realizacion de la misma.

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél abjeto de
la Visita Técnica, Telcel conviene en reembolsarle el 20% (veinte por ciento) del precio pagado
por la misma por el Concesionario, dentro del término de 10 (diez) dias habiles contados a partir
de la suscripcion del referido Acuerdo de Sitio.

Telcel hara disponible al Concesionario, a través del SEG la factura correspondiente al pago de
la Visita Técnica, dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a Ja fecha en que Telce! reciba el
pago correspondiente por el Concesionario.

De no efectuar el pago del Servicio bajo los términos antes sefialados, la Visita Técnica no se
realizara y la solicitud de Visita Técnica se considerara abandonada por el Concesionario y
quedara cancelada.

2.5.3 Prelacién

En tanto no concluya el proceso respecto de algln Sitio solicitado por un Concesionario, por
cualquier causa, Teicel estara obligado a informar a cualquier otro concesionario solicitante de
una Solicitud de Factibilidad respecto del mismo Sitio, de la prelacién de solicitud de Servicios
por parte del Concesionario.

De la misma manera, en caso de que alglin otro concesionario haya formulado solicitud previa
de Servicios respecto de un mismo Sitio, Telcel notificara la existencia de la solicitud previa
mediante el SEG a mas tardar en la fecha en la que el Concesionario realice ia Solicitud de
Factibilidad. Asi también, sera enviado correo electrénico indicando la prelacién asociada al
identificador del Servicio de Analisis de Factibilidad.

2.5.4 Programacion de la Visita Técnica

En cualquier tiempo antes de la presentacion de la Solicitud de Colocacion, a través del SEG el
Concesianario podra formular una Solicitud de Visita Técnica.

En un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles contados a partir de que el Concesionario solicite
a Telce! ia realizacién de la visita, Telcel informara al Concesionario - via SEG- el dia, lugar y
hora en la que se realizara la Visita Técnica, dentro de los 25 (veinticinco) dias habiles a partir de
la Notificacién al Concesionario de la Cita de Visita Técnica correspondiente.
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Las solicitudes de Visita Técnica, se iran atendiendo por Telcel en el orden en el q
presentadas, sin embargo, ello no implica que las mismas se hayan de practicar en dicho

lgualmente, si existiera alguna situacién que propiciara la eficiencia y administracion de los
recursos técnicos y humanos, a propuesta de Telcel podrd modificarse el orden de las Visitas
Técnicas en la misma situacion, en condiciones iguales de trato para el Concesionario frente a
cualquier ofro.

Entre tales situaciones se identifican:

(i) Diversas solicitudes formuladas por uno o mas Concesionarios para una misma localidad
o poblacién dentro de un periodo de 30 (treinta) dias naturales entre la primera y la Gltima
a agrupar, en cuyo caso, Se agruparan y organizaran en ei orden que convengan el
Concesionario, Telcel y cualquier otro concesionario involucrado.

(i) Diversidad de solicitudes formuladas por el mismo Concesionario, procurando elaborar un
plan de trabajo que haga mas eficiente los traslados del personal de ambas Partes y para
Solicitudes de Visita Técnica de otros Concesionarios.

En caso de que en la fecha y hora para la Visita Técnica proporcionados por Teicel no fuera
posible que la misma fuera atendida por el Concesionario, lo hara saber mediante el SEG a Telcel,
con al menos 2 (dos) dias habiles previos a su realizaciéon, solicitando que la misma se cancele
o reprograme, en cuyo caso la fecha de Solicitud de Visita Técnica sera |la correspondiente a la
de la solicitud de reprogramacion.

Queda entendido qué si el Concesionario no se presenta a [a cita programada el costo de la
misma sera exigible al Concesionario.

2.5.5 Del personal del Concesionario que atenderd la Visita Técnica

Como parte de la Solicitud de Visita Técnica, el Concesionario debera adjuntar el comprobante
del pago correspondiente para la realizacién de la misma.

El Concesionario mediante el SEG realizara el registro previo de las personas que podran atender
la Visita Técnica que solicite, proporcionando la informacién siguiente:

(i) Nombre completo e identificacién oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) de las
personas que asistiran a la Visita Técnica por parte del Concesionario, ya sea que se trate
de empleados o personal subcontratado;

(i) Numero de afiliacién al Instituto Mexicano del Segure Social (IMSS) de cada uno de dichos
empleados © personal subcontratado del Concesionario;

(iii) Nombre del patrén del personal antes referido, ya sea el Concesionario o un tercero;

(iv) Namero de afiliacién patronal (también ante el IMSS);
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FLECOMUNICACIONES
\\\Srn la Selicitud de Visita Técnica, el Concesionario seleccionara las personas que atenderan [a

ST'[{EST como las herramientas y equipos de entre el catadlogo previamente formulado al efecto
en el SEG.

El catalogo de personas, herramientas y equipos podra ser modificado en cualquier momento por
el Concesionario, quien sera responsable para todos los efectos de que la informacion contenida
en el mismo sea veridica y vigente. El Concesionario podra nombrar a mas de una persona para
atender visitas, sin que necesariamente todas tengan que acudir.

En caso de que el Concesionario decida modificar alguna o todas las personas que asistira a ia
visita, el Cancesionario debera notificar los cambios a Telcel con al menos 1 (un) dia habil de
anticipacién a la practica de visita; salvo que por particularidades del Sitio (parques industriales,
corporatives, entre otros) requiera de un plazo mayor, el cual no podra ser mayor a 3 (tres) dias
habiles; o bien, que la persona que acudira a la visita se encuentre certificada para acceder al
Sitio. En caso contrario, la practica de la Visita Técnica sélo la podran llevar a cabo las personas
que Telcel tenga registradas.

2.5.6 Del desarrollo de la Visita Técnica

El personal de Telcel y del Concesionario deberan reunirse en la fecha, hora y lugar programados
en la respuesta a la Solicitud de la Visita Técnica segln los horarios y particularidades
establecidos por Telcel en la respuesta a la Solicitud de Visita Técnica. Durante el desarrollo de
la Visita Técnica, el personal designado por el Concesionario y en su caso por Telcel debera
utilizar el equipo de seguridad a que se refiere la parte conducente de la Normativa Técnica.

El personal designado por el Concesionario seréd responsable de tomar las lecturas, mediciones,
fotografias, etc., que considere pertinentes para la correcta toma de decisiones.

Durante la practica de la Visita Técnica, el personal del Concesionario y el personai de Telcel
elaboraran un reporte respecto del Sitio.

Las Partes convienen que toda la informacion recabada o recibida por el personal del
Concesionario constituye Informacién Confidencial propiedad de Teicel, la cual inicamente podra
ser utilizada por el personal del Concesionario para los fines reiacionados con la Oferta de
Referencia.

2.5.7 De la imposibilidad de practicar la Visita Técnica

En caso de que previamente a la Visita Técnica ¢ incluso durante la practica de la misma, se
identifique algln elemento que la haga inviable (tal como existencia de sellos de clausura), o bien,
que de practicarse o continuarse ponga en riesgo la integridad, seguridad del personal, derechos
ylo propiedades de cualquiera de las Partes o de terceros, la misma sera cancelada en ese
momento sin responsabilidad alguna para las Partes, debiéndose hacer constar en reporte
suscrito por personal de ambas Partes la situacidon que motivé tal cancelacion.
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" . -
Telcel incluird como parte de la informacién relacionada con el Sitio, la existen
circunstancia que haya impedido la Visita Técnica.

N
2.5.8 De la indisponibilidad del Servicio de Visita Técnica \
L. L . . - A ; ; Y INSOTUTO FEDERAL DE
El Servicio de Visita Técnica no estara disponible en los casos siguientes: Qs:mumc;\crones
(i) Se hubiese realizado Visita Técnica previamente para el Sitio a solicitud del Concesiondrio

y a partir de entonces y hasta la fecha de la nueva Solicitud de Visita Técnica: (a) no se
hubiese realizado modificacién al Sitio diversa a alguna realizada a peticion del
Concesionario o, (b) no estuviese planeada o en curso modificacién relevante al Sitio.

{ii) Se haya identificado y, hasta donde Telcel tenga conocimiento, prevalezca una causa de
imposibilidad, plenamente justificada.

En los casos anteriores, Telcel notificard mediante el SEG dentro de los 2 (dos) dias habiles
siguientes a la recepcion de la solicitud de Visita Técnica del Concesionario, la indisponibilidad
del Servicio, la causa de ésta y en su caso el tiempo en que el servicio estara disponible.

Ilgualmente, en esa misma fecha, serd enviado al correc electrénico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando tal situacién y el codigo de identificacion de ia Solicitud de Visita
Técnica.

2.5.9 Plazos de entrega, parametros e indicadores de caiidad

Telcel llevara a cabo la prestacion del Servicio de Visita Técnica, de conformidad con las
obligaciones y responsabhilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento que se sefialan a continuacion:

Evento ' Plazo Objetivo de calidad

Notificacion de cita para Visita Técnica en el

plazo establecido 5 dias habiles 90%

Ejecucién de Visita Técnica a partir de la
Notificacién al Concesionario de la Cita de 25 dias habiles 90%
Vista Técnica

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando biogues de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimeroc de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los pardmetros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demés fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacidn de los Servicios,
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L~ tales como- ctos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
r -,ﬁobo -Lluvelgas revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
R pu?il?a quecg ranticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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2.6_—SOLICITUD DE COLOCACION

Por medio de la Solicitud de Colocacién, el Concesionario planteara a Telcel los equipos (y en su
caso, su distribucion) que pretende sean objeto de la prestacion del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva.

2.6.1 Solicitud de Colocacién

La Solicitud de Colocacion debera ser forrnulada a Telcel empleando el SEG en un maximo de
30 (treinta) dias habiles posteriores al resuitado del Analisis de Factibilidad o 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la realizacion de la Visita Técnica conforme al Formato de Solicitud de
Colocacion que se adjunta y que forma parte integrante del Anexo “lI” — Formatos, incluyendo al
efecto:

(i) Datos de Identificacion del Sitic 0 Proyecto de Nueva Obra Civil.

(i)  Datos del equipo respecto del cual realiza la Solicitud de Colocacién.

(iiiy  Cualquier otra informacion técnica que el Concesionario considere pertinente.
Adicionalmente en caso de tratarse de Sitio:

(iv) Numero de ldentificacion de Solicitud.

(v} Resultado de Analisis de Factibilidad.

(vi) Anteproyecto de colocacion de la infraestructura que pretende sea Equipo
Aprobado, considerando el Equipo Preexistente, Elementos Auxiliares y
caracteristicas del Sitio (planta arquitecténica y elevacion de Torre), asi como al
menos la localizacién, altura y orientacion tentativa que requiere para la instalacién
de sus equipos en la Torre. :

La cantidad maxima de Solicitudes de Colocacidén que podran procesarse mensualmente
respecto de un misme Concesiconario de manera simultanea, sera de 160 (ciento sesenta), salvo
que se observe una demanda que justifique su aumento.

Queda entendido que no podran realizarse solicitudes adicionales sino por la misma cantidad de
Solicitudes de Colocacion que se concluyan (al solicitar o expirar el plazo correspondiente para
ello, de! Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto).

El nimero maximo de Solicitudes de Colocacién simultaneas, es independiente al nimero
maximo de solicitudes en el procedimiento de Visitas Técnicas.

Cada Solicitud de Colocacién sera registrada y contara con un cédigo identificador (tratandose
de Sitios, estara basado en el cadigo del Servicio de Andlisis de Factibilidad o del Servicio de
Visita Téchica, segln sea el caso).
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26.2 Plazo de revisién de la Solicitud de Colocacién

Una vez recibida por Telcel la Solicitud de Colocacién, Telcel contara con un plazo de,:s ( &-«? f;%
dias habiles para informar al Concesionario, a través del SEG, si la informacion rec {)lda E
completa y se ajusta al Resultado de Analisis de Factibilidad y no estima necesario requ&Fitial Xicaciones
Concesionario para que realice modificaciones, aclaraciones o bien la informacién faltante y
aclaraciones necesarias. Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado
sera de 5 (cinco) dias habiles.

En la misma fecha de la notificacion sera enviado al correo electronico sefialado por el
Concesionario aviso de que en el SEG se encuentran disponibles los pormenores de la respuesta,
empleando el cédigo de identificacion de la Solicitud de Factibilidad.

En caso de que la Solicitud de Colocacion no se ajuste al Resultado del Anélisis de Factibilidad,
se podra otorgar las siguientes respuestas:

a. No se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad, o

b. Se estima posible que de modificar la Solicitud de Colocacién pudiera obtener
resultado afirmativo de factibilidad.

2.6.3 Prevencion para realizar modificaciones, aclaraciones y reguerimientos de documentacion
faltante en la Solicitud de Colocacion

En el caso del literal b. del apartado 2.6.2 anterior, es decir, si como resultado de ia revision de
la Solicitud de Colocacién se determina que no es factible la prestacién del servicio de Acceso y
Uso Compartido de Infraestructura Pasiva en la manera expuesta por el Concesionario en su
Solicitud de Colocacion, con la finalidad de que pudiere ser factible la prestacion del Servicio de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Teicel, en la notificacién misma prevendra
al Concesionario, para que meodifique y entregue nuevamente la Solicitud de Colocacion
inicialmente presentada, atendiendo al resultado del Anadlisis de Factibilidad, haciendo
observaciones y/o recomendaciones sobre la forma bajo la cual podria resuitar factible la Solicitud
de Colocacion.

En caso de que sea posible, Telcel propondra alternativas al Concesionario. El Concesionario
podra aceptar directamente las alternativas propuestas por Telcel y no se requerira la
presentacidn de una nueva Solicitud de Colocacién para la continuacién del proceso.

Si el Concesionario determina modificar la Solicitud de Colocacion, debera presentar a Telcel, a
traves del SEG, la Solicitud de Colocacion modificada, dentro del término de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a ia fecha en que reciba la prevencion por parte de Telcel. Tratandose de
Proyectos de Nueva Obra Civil el plazo antes sefialado sera de hasta 5 (cinco) dias habiles.

De no recibir Telcel respuesta dentro del plazo antes sefalado, la solicitud del Concesionario se
considerarad abandonada y sera cancelada sin responsabilidad alguna para Telcel.

De existir comentarios o aclaraciones por parte de Telcel a la Solicitud de Colocacion, asi como
respecto de la documentacién que debe anexarse a la misma, Telcel, via el SEG y dentro del
plazo antes indicado, prevendra y requerira al Concesionario, por Unica vez, las precisiones del
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De no recibir Telcel respuesta del Concesionario dentro del plazo antes sefialado, la Solicitud de
Colocacion del Concesionario se considerara abandonada y sera cancelada sin responsabilidad
alguna para Telcel.

2.6.4 Elementos Auxiliares

En la respuesta a la Solicitud de Colocacién, Telcel determinara de manera detallada los
Elementos Auxiliares que serdn utilizados para la instalacién y puesta en funcionamiento de los
equipos del Concesionario, asi como aquellos Elementos Auxiliares adicionales que debera
proveer el Concesionario como parte de la Colocacion que realice, los cuales pasaran sin
requisito alguno a ser propiedad de Telcel y considerarse como Elementos Auxiliares de! Sitio y
por lo tanto, su Capacidad Excedente serd disponible para la prestacion del Servicio de Acceso
y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratandose de los supuestos a los que se refieren los apartados 2.4.1 (i} b. y 2.4.2 (i), la
determinacion a que se refiere el parrafo precedente se formulara como parte dei proyecto que
proporcione Telcel al Concesionario como entregable del Servicio de Elaboracién de Presupuesto
y Proyecto correspondiente.

2.6.5 Prelacion

Una vez que el Concesionario haya realizado presentado la Solicitud de Colocacion, y en tanto
no concluya el proceso respecto del Sitio por cualquier causa, Telcel estara obligado a informar
a cualquier otro concesionario que presente Solicitud de Colocacion, de la prelacion de solicitud
por parte del Concesionario.

De Ja misma manera, en caso de que algun otro concesionario haya formulado solicitud de
Servicios previa a aquella planteada por el Concesionario respecto del mismo Sitio 0 Proyecto de
Nueva Obra Civil, Telcel notificara |la existencia de tal solicitud previa del concesionario diverso
dentro del término de revision de requisitos de la Solicitud de Colocacion.

Dichas notificaciones se realizaran mediante el SEG, asi como sera enviado correo electrénico
indicando la prelacién asociada al identificador del Servicio de que se trate.

26.6 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel atendera las Solicitudes de Colocacion que reciba, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Pagina 20 de 44 -



Anexo “I” — Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Evento Plazo Objetivo de calids

Notificar al Concesionario sobre informacion
completa de la Solicitud o prevencion al 5 dias habiles 90%
Concesionario

INSTITUHO FEDERAL DE
TELEC OMUNKCACIONES

La contabilizacién de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bioques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afo, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.7 ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Por medio de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto, el Concesionario requiere
a Telcel formule con base en la Normativa Técnica el proyecto de ia obra a realizar asi como el
presupuesto de la misma, correspondientes a los Servicios de Adecuacidn de Sitio, Recuperacion
de Espacio, o bien de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil, para que mediante elios se pueda
hacer disponible al Concesionario el Servicio de Uso y Acceso Compartido de Infraestructura
Pasiva.

El Proyecto y Presupuesto que se presente al Concesionario incluira el costo de los servicios, asf
como el detalle asociado a las actividades a realizar por parte de Telcel.

Asimismo abarcara Unicamente las modificaciones minimas e imprescindibles para resolver las
limitaciones técnicas que impiden la factibilidad de la respectiva Solicitud de Colocacion.
Cualquier modificacién adicional a estas minimas correra a cargo de Telcel, estara claramente
identificada en el Proyecto y Presupuesto presentado al Concesionario, y en ningln caso
retrasara el plan de trabajo ni los plazos asociados a la realizacion de las modificaciones minimas.

2.7.1 Solicitud de Elaboracion de Proyecto v Presupuesto

La Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto deberd ser formulada a Telcel empleando
el SEG, conforme al Formato de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto que se adjunta y que
forma parte integrante del Anexo “II" — Formatos, incluyendo al efecto:

(i) Peticidn de prestacion del Servicio de Elabaracion de Proyecto y Presupuesto.
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d de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto serd registrada y contara con un cédigo
imismo cédigo identificador para todo el procedimiento).
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"EUS1 como résultado del Andlisis de Factibilidad se determina que sera posible la instalacion de la

infraeStructura del Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad, requiriendo para ello la
prestacion de los Servicios de Adecuacién de Sitio y/o de Recuperacion de Espacio en la misma
fecha de la notificacién de los resultados del analisis, Telcel indicara al Concesionario — via SEG-
la cantidad que éste tendra que pagar por concepto de la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto,
conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el Anexo "A” Precios y Tarifas del Convenio.

En la misma fecha de la noftificacion, serd enviado al correo electronico sefialado por el
Concesionario, aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracion del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el codigo de identificacion sera el mismo para todo el proceso.

2.7.3 Costo del Servicio de Elaboracidon de Proyecto v Presupuesto tratdndose de Proyecto de
Nueva Obra Civil

Si como resuitado del Andlisis de Factibilidad se determina que sera posible la instalacion de la
infraestructura del Concesionario sefialada en la Solicitud de Factibilidad relativa a un Proyecto
de Nueva Obra Civil, en la misma fecha de la notificacion de los resultados del analisis, Telcel
indicara al Concesionario— via SEG- la cantidad que éste tendra que pagar por concepto de
Elaboracién dei Proyecto y Presupuesto, conforme a la Tarifa que al efecto se establece en el
Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio.

En la misma fecha de la notificacién, sera enviado al correo electrénico sefalado por el
Concesionario, un aviso indicando la disponibilidad del costo de Elaboracion del Proyecto y
Presupuesto en el SEG y el cddigo de identificacién sera el mismo para todo el proceso.

2.7.4 Pago del Servicio de Elaboracion de Proyecto v Presupuesto

En caso de que el Concesionario suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio objeto
del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, Telcel conviene en que el mismo no
tendra costo alguno para el Concesionario.

En caso de que el Concesionario no suscriba el Acuerdo de Sitio correspondiente a aquél Sitio
objeto del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, pagara a Telcel el costo del mismo,
conforme a los precios que al efecto se establecen en el Anexo “A” Precios y Tarifas del Convenio.
La contraprestacion que resulte sera facturada dentro del término de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la declinacién del Sitio o bien hayan transcurrido 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la realizacion del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, sin que el
Concesionario haya manifestado interés por el respectivo Sitio. El Concesionario debera pagar
de conformidad con lo estipulado en el punto 4.6.2 del Convenio.

2.7.5 Plazo para la presentacion de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto v Presupuesto

La Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto debera formularse, dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al Concesionario la necesidad de
realizar ya sea el Servicio de Adecuacion o bien el Servicio de Recuperacion de Espacio.
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2.7.6  Plazo para la Elaboracién de Proyecto y Presupuesto

Q’ i
A partir de la presentacién de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y Presupu sto %ieigél ‘k 'é&%
contard con un plazo de 25 (veinticinco) dias habiles tratAndose de Sitio y de 15 (quice).dias reocral ot
habiles tratandose de Proyecto de Nueva Obra Civil, para la Elaboracién del Pro} ) Sofgfu“'mmm
Presupuesto correspondiente.

El Concesionario podra solicitar mediante el SEG, la celebracion de una reunién para la discusién
del Proyecto y Presupuesto realizado por Telcel previa a la presentacion del Proyecto por parte
de éste Ultimo. Esta reunion permitira a Telcel realizar una presentacion preliminar del Proyecto,
que podra ser discutido por las Partes para adecuar el Proyecto a las necesidades de ambos.

Dentro del plazo antes mencionado Telcel hara disponibles mediante el SEG los documentos que
componen el entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto, que se sefialan
en el numeral 2.7.7 siguiente.

En la misma fecha de la notificacién serd enviado al correo electrénico sefialado por el
Concesicnario, aviso indicando la disponibilidad de los documentos sefialados en el SEG,
ascciado al codigo de identificacién que serd el mismo para todo el procedimiento.

2.7.7 Entrega del Proyecto v Presupuesto

Como entregables del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto Telcel debera incluir,
al menos:

(i) Estudio estructural mediante diagramas de fuerza.
(i) Catalogo de conceptos a ejecutar con moritos individuales.
(iii) Planos del Proyecto.

| (iv) Plazoy programa de ejecucion.

Los documentos antes indicados estaran disponibles en el SEG mediante archivos electrénicos,
a saber:

() Tratidndose de dibujos, en formato .DGW del programa conocido como
Autodesk AutoCAD, bajo la especificacion DGW 2000 (AC1015).

(i) Tratandose de hojas de célculo, en formato .XLS del programa conocido como
Microsoft Excel versién 2000.

(i} Tratdndose de textos, en formato .DOC del programa conocido Microsoft Word
version 2000.

(iv) En tanto esté disponible algun mecanismo que asegure la seguridad, integridad
y no repudio bajo el SEG, debera acompariarse de versién protegida no editable
de todos los archivos en formato .PDF, quedando a discrecién de Telcel
establecer algan certificado o firma electrénica.
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~1\ —3 TeInelLIIeVJa a cabo la Elaboracién del Proyecto y Presupuesto, de conformidad con las
wsiio0bligagiones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
TELEC OMUNICACIONES

alcanzay-los objetivos de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:

Evento Plazo Obijetivo de calidad
Elaboracion y entrega del Proyecto y 25 dias habiles (15
Presupuesto dias habiles en caso 90%

de Nueva Obra Civil}

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afo, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un blogue se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo de! cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los

hechos, situaciones yf/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos, —
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos

que sean provocados ¢ realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,

, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,

robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad

publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.8 SERVICIO DE ADECUACION DE SITIO

En caso de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura sélo sea posible mediante la
realizacion de trabajos adicionales para el acondicionamiento de la Infraestructura Pasiva, Telcel
los realizard previa peticion y a costo del Concesionario, mediante e! Servicio de Adecuacion de
Sitio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se convenga

otra cosa, se considerarédn parte del Sitic y pasaran a ser propiedad de Telcel o de quien éste
determine.

Los trabajos a realizar por Telcel, asi como los costos relacionados con el Servicio de Adecuacion
de Sitio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefialados en el Proyecto y Presupuesto
elaborado al efecto por Telcel a peticion del Concesionario derivado del resultado del Analisis de
Factibilidad realizado con motivo de la Solicitud de Factibilidad presentada por el Concesionario.

2.8.1 Solicitud de Adecuacién de Sitio -
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o

o
La solicitud del Servicio de Adecuacién de Sitio debera ser formulada a Telcel emplean oy S%Q, '%
conforme ai Formato de Solicitud de Adecuacion de Sitio que se adjunta como parte mqfeg% 3 %% g‘
del Anexo “II” - Formatos, incluyendo al efecto: @

INSTHUTO FEDERAL DE

(i) Peticion de prestacion del Servicio de Adecuacién de Sitio LECOMUNICACIONES

(i) Datos de Identificacién del Sitio

Cada Solicitud de Servicic de Adecuacién de Sitio sera registrada y contara con un codigo
identificador (mismo codigo para todo el procedimiento).

2.8.2 Costo del Servicio de Adecuacion de Sitio

El costo del Servicio de Adecuacion de Sitio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticion del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su
caracter de entregable del Servicio de Elaboracién de Proyecto y Presupuesto.

En la misma fecha de la notificacién antes mencionada, sera enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
Presupuesto, asociado al cddigo de identificaciéon de la Solicitud de Elaboracién de Proyecto y
Presupuesto.

2.8.3 Pago del Servicio de Adecuacién de Sitio

El pago del Servicio de Adecuacion de Sitio debera ser realizado de conformidad con lo estipulado
en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacion que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.8.4 Términos y plaze de la ejecucion del Servicio de Adecuacidon de Sitio

Los términos de la ejecucién de! Servicio de Adecuacién de Sitio son los indicados en el Proyecto
y Presupuesto correspondiente.

El plazo para la conclusion de Servicio de Adecuacion de Sitio debera realizarse conforme al
programa de ejecucion que de comun acuerdo determinen las Partes, dicho plazo para la entrega
sera el que se utilizara para el computo de la imposicién de una penalidad aplicable por causas
exclusivamente atribuibles a Telcel o cualguier subcontratista de éste.

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicion administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,
en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los trabajos de Adecuacion de Sitio o Recuperacion de
Espacio, previo aviso por escrito a Telcel con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion.

2.8.5 Conclusion del Servicio de Adecuacidn de Sitio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Adecuacion de Sitio, Telcel lo
notificara al Concesionario mediante el SEG.
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_ Igualmerﬁe en esa misma notificacion, Telcel hara disponible el Acuerdo de Sitio correspondiente
Q’\ debidamepte firmado por Telcel, a efecto de que sea entregado debidamente suscrito por el

Uyl B

ﬁépreéen@ e legal de Concesionario, acompafiado del Programa de Colocacién propuesto.
I

1 [
F = ~d . - s r - ’ - -
ﬁggﬁ:s?ma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telcel enviara al
5 .. - . . . . ! T . . .
correg-€lectronico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al codigo de identificacion de la

olicitud de Adecuacion de Sitio.

2.8.6  Plazos de entrega, pardmetros e indicadores de calidad

Telcel llevard a cabo la Adecuacién de Sitio, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir ios plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacién:

Evento Plazo Objetivo de calidad

Conclusién en tiempo de los trabajos de
Adecuacion de Sitio {a partir de la fecha en
que el Concesionario acepte el programa de
gjecucidbn asociado al Servicio de
Adecuacion de Sitio).

Confarme al
programa de
ejecucion acordado
con el Concesionario.

90%

La contabilizacién de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/fo eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.9 SERVICIO DE RECUPERACION DE ESPACIO

En casc de que el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura solo sea posible mediante la
realizacién de trabajos adicionales para la recuperacion de espacio, Telcel los realizara previa
peticidn y a costo del Concesionario, mediante el Servicio de Recuperacion de Espacio.

Las mejoras realizadas a la Infraestructura Pasiva, salvo que de manera expresa se convenga
ofra cosa, se consideraran parte del Sitio y pasaran a ser propiedad de Telcel o de quien este
determine.
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Los trabajos a realizar por Telcel, asi como los costos relacionados con el S
Recuperacién de Espacio a cargo del Concesionario, corresponderan a los sefial cf;c?:ns el
Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telcel a peticién del Concesionario d ffa !ghl ”?(@.
resultado del Analisis de Factibilidad realizado con motive de la Solicitud de ctiRLlIigU?g:?DmL &
presentada por el Concesionario.
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2.9 1 Solicitud de Recuperacion de Espacio

La solicitud del Servicic de Recuperacidén de Espacio debera ser formulada a Telcel empleando
el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Recuperacion de Espacio que se adjunta como
parte integrante del Anexo “If” - Formatos, incluyendo al efecto:

0] Peticién de prestacion del Servicio de Recuperacion de Espacio
(i) Datos de Identificacion del Sitio

Cada Solicitud de Servicio de Recuperacién de Espacio sera registrada y contara con un codigo
identificador que sera el mismo para todo el proceso.

2.9.2 Costo del Servicio de Recuperacién de Espacio

El costo del Servicio de Recuperacién de Espacio sera el indicado en el Proyecto y Presupuesto
elaborado a peticién del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el SEG, en su
caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.

En la misma fecha de la notificacién antes mencionada, sera enviado al correo electronico
sefalado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG del Proyecto y
Presupuesto, asociado al codigo de identificacién de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto y
Presupuesto.

2.9.3 Pago del Servicio de Recuperacién de Espacio

El pago del Servicio de Recuperacion de Espacio debera ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electrénico sefalado por et Concesionario
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al codigo de
identificacidon que sera el mismo para todo e! procedimiento

2.94 Téminos y plazo de la ejecucidn del Servicio de Recuperacion de Espacio

Los términos de la ejecucion del Servicio de Recuperacion de Espacio son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente,

El plazo méximo para la conclusion de Servicio de Recuperacion de Espacio debera realizarse
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a [a fecha en que el Concesionario acepte el
programa de ejecucion asociado al Servicio de Recuperacion de Espacio (salvo en ocasiones
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espemaies)'{ en el entendido de que el plazo de 20 (veinte) dias o el acordado por las Partes en

L]

Qg
al iConc}esm ario que habiendo sido notificado en forma y dentro de los primeros 2 (dos) dias

INENTUTOY £ IA
Wll/e? elplazo de 20 (veinte) dias o el acordado por las Partes no haya reubicado sus Equipos

Aprobadds en los plazos notificados por Telcel (plazo que no podra ser menor a 10 (diez) dias
habiles).

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicién administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,
en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta Ultima.

El Concesionario podra acudir al sitio de que se trate en el momento que lo considere
conveniente, para conocer el avance de los frabajos de Adecuacion de Sitio o Recuperacion de
Espacio, previo aviso por escrito a Telcel con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion.

2.9.5 Conclusion dei Servicio de Recuperacion de Espacio

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Recuperacion de Espacio, Telce!
lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

Igualmente, en esa misma notificacion Telcel hara disponible el Acuerdo de Sitio correspondiente
debidamente firmado por Telcel a efecto de que en el término de 10 (diez) dias habiles sea
entregado debidamente suscrito por el representante legal del Concesionario, acompafado del
Programa de Colocacién propuesto.

En la misma fecha de la notificaciéon mencionada en el parrafo precedente, Telcel enviara al
correo electrénico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al cédigo de identificacion que
sera el mismo para todo el procedimiento.

2.9.6 Piazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevara a cabo la Recuperacion de Espacio, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacién:

Y En el caso en el que Telcel notifique al Concesionaric, de manera debidamente justificada y documentada, sobre condiciones especiales de
reforzamiento, adecuacion o recuperacién de espacio o la extension o crecimiento de la altura de un Sitio, las Partes lendrén que acordar por escrito
dichas condiciones y documnentar ef tiempo de entrega de ese sitio en particular, en cuyo caso, el plazo acordado por las Partes serd el que se utilizara
para el cémputo de [a imposicion de una penatlidad aplicable, solo para incumplimiento por parte de Telcel o cuzlquier subconiratista de éste.

Pagina 28 de 44



N
()

Anexo “I” - Servicios

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

&
Evento Plazo Obietivo de calid4ds®
)
Conclusién en tiempo de los trabajos de 5,'
Recuperacion de Espacio (a partir de la N
fecha en que el Concesionario acepte el 20 dias habiles 90%

programa de ejecucioén asociado al Servicio
de Adecuacion de Sitio).

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hara para cada Concesionario,
considerando blogues de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los

hechos, situaciones y/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrcrismo, insuficiencia de condicicnes de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2,10 SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL

En el caso de que Telcel planee realizar una nueva obra civil que requiera permisos de
autoridades federales, estatales o municipales (es decir un Proyecto de Nueva Obra Civil), lo
notificara al Concesionario, previo ai inicio de los trabajos respectivos, con la finalidad de que el
Concesionario pueda solicitar la instalacion de su propia infraestructura en dicha obra civil
mediante la contratacién del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, debiendo
cubrir los costos proporcionales para estos efectos.

Queda entendido que sin perjuicio de la solicitud y, en su caso, la prestacion de Servicios de
Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, la Capacidad Excedente de la Infraestructura Pasiva
resultante del Proyecto de Nueva Obra Civil estara disponible a los concesionarios para Solicitud
del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

La notificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil se Ilevara a cabo segun el procedimiento indicado
en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Realizada la notificacién mencionada, el Concesionario contara con un término de 20 (veinte)
dias habiles para manifestar si tiene interés en el Proyecto de Obra Civil, para lo cual presentara
la Solicitud de Colocacion y se seguiran en lo conducente los procedimientos sefialados en el
numeral 2.6, de los que se determinara la factibilidad de la instalacién de la infraestructura del
Concesionario en el Proyecto de Nueva Obra Civil.
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la Elaboracion del Proyecto y Presupuesto por el Concesionario, de conformidad con
el procedlrglento sefialado en el numeral 2.7, Telcel presentara el Proyecto y Presupuesto
"\ correspond: nte a la inclusidn de la infraestructura del Concesionario en el Proyecto de Nueva
Obra fClViLa efecto de que éste Ultimo determine si desea le sea prestado el Servicio de Gestion

o s
P de Ngeva /Obra Civil, de conformidad con las estipulaciones del presente Anexo y demés
’E‘ELC"wuwapIJcéble del Convenio.

La-obtencién de los permisos y licencias requeridos para el Proyecto de Nueva Obra Civil no
forma parte del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil, el Gestor que determine Telcel para la
obtencién de permisas y licencias sera contratado conjuntamente por Telcel y el Concesionario.

Telcel no estd en posibilidad de garantizar de forma alguna la obtenciéon de los permisos o
licencias que se tramiten ante las autoridades correspondientes, ni de la oportunidad con la que
tales permisos o licencias sean otorgados, no pudiendo asegurar de modo alguno ejecucion y
conclusién del Proyecto de Nueva Obra Civil, ni de la posibilidad para Telcel y/o del Concesionario
de llevar a cabo la colocacion, operacién y mantenimiento de sus respectivos equipos en el Sitio
resultante, ni respecto de su permanencia.

2.10.1 Solicitud de Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

La solicitud del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser formulada a
Telcel empleando el SEG, conforme al Formato de Solicitud de Gestidon de Proyecto de Nueva
Obra Civil que se adjunta como parte integrante del Anexo “lI” — Formatos, incluyendo al efecto:

i) Peticion de prestacion del Servicio de Gestidn de Proyecto de Nueva Obra Civil
(in Datos de ldentificacion de Proyecto de Nueva Obra Civil

Cada Solicitud de Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil sera registrada y contara
con un cédigo identificador (basado en el de la Solicitud de Eilaboracion de Proyecto y
Presupuesto).

2.10.2 Costo del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil

El costo del Servicio de Gestion de Prayecto de Nueva Obra Civil sera el indicado en el Proyecto
y Presupuesto elaborado a peticiéon del Concesionario, el cual se habra hecho disponible via el
SEG, en su caracter de entregable del Servicio de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.

El costo del servicio incluirda exclusivamente los gastos de gestion del Proyecto atribuibles al
Concesionario Solicitante, sin incluir en ninglin caso el pagoe de la realizacion de la Nueva Obra
Civil.

En la misma fecha de la notificacién antes mencionada, serd enviado al correo electrénico
sefialado por el Concesionario, aviso indicando la disponibilidad en el SEG de: (i) el Proyecto y
Presupuesto, (ii) el convenio con el Gestor y (iii) el Acuerdo de Sitio, respectivos. Dicho correo

electronico estara asociado al codigo de identificacion de la Solicitud de Elaboracion de Proyecto
y Presupuesto.

2.10.3 Pago del Servicio de Gestién de Proyecto de Nueva Obra Civil
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El pago del Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil debera ser reali
conformidad con lo estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha sera enviado al correo electronico sefialado por el Conc |o @ :%
aviso de la disponibilidad en el SEG, de la factura correspondiente, referida al ¢ digo
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identificacion que sera ef mismo para todo el procedimiento. L EC OMUNICACIONES

2.10.4 Acuerdo de Sitio y convenio con Gestor

Por escrito, y a mas tardar en la misma fecha de presentacion de la Solicitud de Gestidn de
Proyecto de Nueva Obra Civil, el Concesionario debera entregar a Telcel el Acuerdo de Sitio
(incluyendo los anexos correspondientes aplicables y el comprobante de contratacién del seguro)
y el convenio con el Gestor, debidamente suscritos por su representante legal.

Considerando que la ejecucion del Proyecto de Nueva Obra Civil que realice Telcel habiéndose
solicitado el Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil implica obras para ambas
Partes, la Fecha Efectiva del Acuerdo de Sitio correspondera precisamente a la fecha de tal
Solicitud.

2.10.5 Pagos al Gestor

Las Partes cubrirdn proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos,
impuestos, contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados
relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la
Nueva Obra Civil, en términos del acuerdo que conjuntamente suscriban con el Gestor.

En caso de que el Concesionario incumpla o retrase el pago con el Gestor y ello tenga por
consecuencia cualquier afectacion al servicio que le ha sido solicitado, Telcel podra dar por
terminada la prestacion del Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil, asi como el Acuerdo de Sitio
respectivo, quedando obligado el Concesionario sin perjuicio de las obligaciones a su cargo bajo
el convenio con el Gestor, a pagar la pena convencional aplicable a terminacién anticipada bajo
responsabilidad del Concesionario sefialada en el Acuerdo de Sitio.

2.10,6 Términos de la ejecucién del Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil

Los términos de la ejecucion del Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil son los indicados en el
Proyecto y Presupuesto correspondiente.

Todos los trabajos a practicarse por Telcel se haran con apego a la Normativa Técnica, salvo que
disposicién administrativa o norma establezca requisitos adicionales o condiciones mas estrictas,
en cuyo caso se procedera de acuerdo con esta uUltima.

2.10. 7 Conclusion del Servicio de Servicio de Gestién de Nueva Obra Civil

Una vez concluidos los trabajos correspondientes al Servicio de Gestion de Nueva Obra Civil,
Telcel lo notificara al Concesionario mediante el SEG.

En la misma fecha de la notificacion mencionada en el parrafo precedente, Telcel enviara al
correo electrénico sefialado por el Concesionario, aviso asociado al cédigo de identificacion de la
Solicitud de Colocacién.
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El Sepvicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva de Telcel estara disponible
para ser contratado por los Concesionario que asi lo deseen, de conformidad con las
estipulaciones las contenidas al efecto en el Acuerdo de Sitio respectivo.

2.11.1 Acuerdoe de Sitio

Tratandose de Sitios, ya sea que derivado del resultado del Analisis de Factibilidad se hubiere
determinada (i) que existiendo factibilidad técnica no se requeria realizar trabajos de Adecuacion
de Sitio o de Recuperacion de Espacio o ambos, o (ii) que existiendo factibilidad técnica y
habiéndose establecido la necesidad de realizar alguno o todos de dichos trabajos, estos ya
hubieren sido concluidos por Telcel, en tales casos las Partes procederan a la firma del Acuerdo
de Sitio respectivo que otorgara el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil, en los que el Concesionario tenga la intencién de
colocar su infraestructura y habiéndose determinado la factibilidad técnica para ello, al solicitar el
Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil las Partes procederan a la firma del Acuerdo
de Sitio respectivo que otorgara el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El plazo forzoso de vigencia de los Acuerdos de Sitio para ambas Partes sera al menos la vigencia
de Convenio, 1 (un) afic a eleccién del Concesicnario {a menos que la vigencia remanente del
Titulo de Ocupacidn sea inferior) o la que las Partes acuerden.

2.11.2 Inicio de! Servicio de Acceso vy Uso Compartido de infraestructura Pasiva

Por virtud del Acuerdo de Sitio (i) se otorga autorizacién al Concesionario para ingresar a
determinado Sitio y proceder con la instalacién o colocacion de los Equipos Aprobados, conforme
al anteproyecto y Programa de Colocacion autorizados por Telcel, y (ii} se da inicio al cobro del
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, pues es a partir de la fecha de
firma del Acuerdo de Sitio que se formaliza la entrega de la posesién del Espacio Aprobado en
Torre y del Espacio Aprobado en Piso a favor del Concesionario.

Telcel enviard al Concesionario, debidamente firmado el Acuerdo de Sitic de que se trate,
incluyendo la informacién para que éste elabore el programa de colocacién, en términos de los
siguientes plazos:

(a) Dara respuesta positiva a la Solicitud de Colocacién en un maximo de 15 (quince) dias
habiles siguientes a |la fecha en que el Concesionario hubiese realizado ia Solicitud de
Colocacion, para e! caso en que existiendo factibilidad técnica, no se requiriera realizar
trabajos de Adecuacién de Sitio ni de Recuperacion de Espacio, junto con esta respuesta -
se adjunta el Acuerdo de Sitio.

(b) Para el caso que sea necesaria la Recuperacion de Espacio se notifica la conclusion de
la recuperacion en un maximo de 20 (veinte) dias habiles siguientes a |la fecha en que el
Concesionario hubiese aceptado la ejecucion de trabajos de Recuperacion de Espacio,
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en esta notificacion se adjunta el Acuerdo de Sitio.

(c) Para el caso que sea necesaria la Acuerdo de Sitio se notifica conclusion de la q'decua"cﬁn & ﬁs
en el maximo del plazo indicado en el programa de ejecucién, en esta notlfé‘éc:éhﬁvg,e 7 é” @

adjunta el Acuerdo de Sitio. .mmumwmm DE
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El envio del Acuerdo de Sitio se realizara a través del SEG, y su contenido serd conforme™al
Anexo “B* — Formato de Acuerdo de Sitio del Convenio, que se adjunta y que forma parte
integrante de la Oferta de Referencia.

Por su parte, el Concesionario debera firmar y devolver a Telcel el Acuerdo de Sitio dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de su entrega por parte de Telcel, adjuntando su
propuesta de Programa de Colocacion y demas documentos y comprobantes sefialados en el
referido Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionarioc no entregue a Telcel el Acuerdo de Sitio respectivo y su
propuesta de Programa de Colocacion de Equipos Aprobados, debidamente firmados, dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles antes mencicnado, Telcel no estara obligado de forma alguna a
reservar en su favor la Infraestructura Pasiva de que se trate.

2.11.3 Colocacion dei Equipo Aprobado

El Concesionario no podra colocar o instalar los Equipos Aprobados hasta en tanto sea suscrito
por las Partes el Acuerdo de Sitic acompafiado del anteproyecto y Programa de Colocacién. Ello,
a fin de garantizar que los Equipos Aprobados sean colocados correctamente y en cumplimiento
con las disposiciones de caracter técnico establecidas en la Normativa Técnica de Telcel,
asegurando asi la integridad y debido funcionamiento tanto de los Equipos Aprobados como de
los Equipos Preexistentes.

Verificado lo anterior, Telcel dara al Concesionario acceso al Sitio a fin de que éste instale o
coloque los Equipos Aprabados de acuerdo con lo sefialado en el Acuerdo de Sitio.

El Concesionario debera colocar los Equipos Aprobados de acuerdo con el Programa de
Colocacion dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba de Telcel la
posesion del Espacio Aprobado en Torre y del Espacio Aprobado en Piso.

La colocacidn o instalacién de los Equipos Aprobados en la Infraestructura Pasiva de Telcel,
debera hacerse en estricto cumplimiento de la Normativa Técnica de Telcel que se adjunta a la
Oferta de Referencia, lo que sera corroborado mediante la Verificaciéon de Colocacién.

2.11.4 Parametros e indicadores de calidad

Telcel lievara a cabo el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando alcanzar los
objetivos de calidad que para cada parametro se sefialan a continuacion:
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Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para
firma en el caso en que se egjecutaran
trabajos Recuperacién de Espacio.

Entrega en tiempo de Acuerdo de Sitio para
firma en el caso en que se ejecutaran
trabajos de Adecuacién de Sitio.

Parémetro

Plazo

Junto con la
notificacién de
respuesta positiva a la
Solicitud de
Colocacion.

Junto con la
notificacion de
conclusion de los
trabajos de
Recuperacién de
Espacio.

Junto con la
notificacion de
conclusion de los
trabajos de

Adecuacion de Sitio.

Inicio de la prestacién del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura correspondiente a Sitios, en la Fecha Efectiva sefialada

en el correspondiente Acuerdo de Sitio.

Recepcion 7x24x365 de reportes de interferencia e incidencias.

Atencion de solicitudes de acceso a Sitio 24x7x365.

Aviso al Concesionario con al menos 5 (cinco) dias de anticipacion, de
trabajos de Telesites (o tercero que haya informado a Telesites) que

pudiesen causar afectacion.

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Objetivo de calidad

90%

90%

90%

Objetivo de
calidad

90%

90%
90%

90%

La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando blogues de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un bloque se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,

incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,

inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquelios
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios,
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publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.12 SERVICIO DE VERIFICACION DE COLOCACION

Es el Servicio por el cual Telcel determina si la Colocacion del Equipo Aprobado fue realizada de
conformidad con la Aprobacion de Colocacidn, el Programa de Colocacién y la Normativa técnica.

A la terminacién de la colocacion del Equipo Aprobado, Telcel le comunicara al Concesionario la
fecha en la que sera practicada la Verificacién de Colocacion a efecto de que éste, de considerarlo
conveniente, designe personal para acompafiar al de Telcel en la Verificacion de Colocacién. Por
ofra parte, una vez concluida la Colocacion por el Concesionario, sera responsabilidad del mismo
agregar al Acuerdo de Sitio el Resultado de Verificacién de Colocacién. De requerirse
modificaciones a la Colocacién, se agregara el Resultado de la nueva Verificacion de Colocacion
al Acuerdo de Sitio.

En caso de que el Concesionario no haya realizado correctamente la colocacion del equipo
aprobado en el Acuerdo de Sitio al efecto celebrado, Telcel le nofificara de las modificaciones y
el Concesionario tendra la obligacion de realizar las correcciones pertinentes en un plazo de 15
(quince) dias habiles, transcurrido el cual Telcel acudird nuevamente al sitio a verificar la correcta
colocacidn del equipo aprobado.

Las partes acuerdan que la segunda o sucesivas visitas del Servicio de Verificacién de Colocacidn
seran cobradas al Concesionario.

2.12.1 Costo del Servicio de Verificacion de Colocacién

Telcel no cobrara la primera Verificacién de Colocacion. Para los casos donde el Concesionario
deba pagar la contraprestacién por el Servicio Complementario de Verificacion de Colocacién, el
Concesionario pagara a Telcel el costo de la misma, conforme a los precios gque al efecto se
establecen en el Anexo A: Precios y Tarifas del Convenio.

2.12.2 Pago del Servicio de Verificacién de Colocacién

El pago del Servicio de Verificacion de Colocacion debera ser realizado de conformidad con lo
estipulado en el numeral 4.6.2 del Convenio.

Igualmente, en esa misma fecha seré enviado al correo electrénico sefialado por el Concesionario
aviso de la disponibilidad en e! SEG, de la factura correspondiente, referida al cédigo de
identificacién que sera el mismo para todo el procedimiento.

2.12.3 Términos y plazo de la ejecucion del Servicio de Verificacion de Colocaciéon

A |a terminacién de la colocacion del Equipo Aprobado, el Concesionario contara con un plazo de
15 (quince) dias habiles para proporcionar a Telcel los planos correspondientes a los trabajos de
colocacion efectuados, asi como para solicitar a Telcel el Servicio de Verificacién de Colocacion.

Toda Verificacion de Colocacion se realizara: (a) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacién de conclusidon de colocacion del Equipo Aprobado por parte del
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Sicomo resultado de la Verificacion de Colocacidn se identificara por Telcel que fa colocacion no
fue realizada de conformidad con lo pactado entre Partes, Telcel expondrd mediante
comunicacion al Concesionario la desviacion correspondiente. Salvo pacto diverso, el
Concesionario contara con un término de 15 dias habiles a partir de la comunicacion anterior para
realizar las correcciones necesarias.

Dentro del término anterior, una vez realizada la correccion correspondiente, el Concesionario
proporcionara a Telcel los planos correspondientes a los trabajos de colocacion efectuados, y
solicitara a Telcel un nuevo Servicio de Verificacién de Colocacion, acompafiando el pago
respectivo,

2.12.5 Plazos de entreqa, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevara a cabo la Verificacion de Colocacién, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacién:

Evento Plazo Obijetivo
de calidad

Realizacion de Verificacion de

.. 10 dias habiles 90%
Colocacion

La contabilizacidn de los indicadores mencionados se hard para cada Concesionario,
considerando bloques de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del nimero de eventos
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un blogue se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para célculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
inciluyendo eventos de fuerza mayor ¢ caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendémenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u ofras situaciones similares. '
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2.13 PRESTACION DEL SERVICIO DE EQUIPO POSTERIOR o &
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Posterior; siempre y cuando exista un Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes y Telgel naya ﬁ :
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realizado la Verificacion de Colocacion correspondiente del Equipo Aprobado del Concemwumcmmes

Telce! prestara al Concesionario el Servicio de Equipo Posterior de conformidad con el proce
siguiente:

2.13.2 Solicitud de Fquipo Posterior

El Concesionario debera elaborar a través del SEG una Solicitud de Colocacién; en la cual debera
indicar tnica y exclusivamente el Equipo Posterior que desea agregar, o bien sustituir de su
Equipo Preexistente, '

A dicha Solicitud de Colocacién debera anexar tanto un croquis con el alzado de torre que indique
de forma clara en nivel centro de radiacién del Equipo Posterior, como un croquis en planta del
espacio que requiere para colocar el Equipo Posterior. .

2.13.3 Evaluacion del Equipo Posterior

Telcel revisara la Solicitud de Colocacion y la comparara contra la Verificacién de Colocacion del
Equipo Prexistente del Concesionario; a fin de determinar si el Equipo Posterior solicitado ocupa
espacio diferente a la franja del Equipo Aprobado en el Espacio en Torre o mayor al Espacio en
Pisa.

Asimismo Telcel revisara si el Equipo Posterior es sustitucién del Equipo Aprobado.

2.13.4 Validacion del Equipo Posterior

Telcel dara respuesta a la Solicitud de Colocacién del Equipo Posterior a través del SEG de
conformidad con lo siguiente:

En el supuesto de gue el Equipo Posterior sea en sustitucion del Equipo Preexistente del
Concesionario y el mismo no exceda las especificaciones de superficie establecidas en el punto
1.1. del Anexo A Precios y Tarifas, Telcel autorizara al Concesionario la colocacion de Equipo
Posterior.

En el supuesto de que el Equipo Posterior sea sustitucion del Equipo Preexistente del
Concesionario y el mismo exceda las especificaciones de superficie establecidas en el punto 1.1.
del Anexo A Precios y Tarifas, Telcel pandra a consideracion del Concesionario el costo adicional
que arroje; en el entendido de que dicha cantidad sera adicional a la cantidad establecida en el
Espacio en Torre o Espacio en Piso segun sea el caso.

En el casc de que el Equipo Posterior se localice fuera de la Franja aprobada al Concesionario
del Equipe Aprobado en Torre o del Equipo Aprobado en Piso, Telcel por escrito pondra a
consideracion del Concesionario el costo que arroje la aplicacion de la formula establecida en el
punto 1.1. del Anexo A Precios y Tarifas.

La respuesta de Telcel serd en 5 dias habiles a partir de la solicitud de colocacidn de Equipo
Posterior.
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f“””'%”l‘““lé“‘/ﬁyzl cacién del Concesionario es negativa, o bien no notifica a Telcel su conformidad para
celebrar el Acuerdo de Sitio correspondiente; en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a
partir de la respuesta de Telcel a la Solicitud de Colocacién de Equipo Posterior del
Concesionario, se considera como finalizado el proceso. En el supuesto de que con posterioridad
el Concesionario reconsidere la Solicitud de Colocaciéon de Equipo Posterior, debera presentar
una nueva e iniciar este proceso.

2.13.5 Modificacién del Acuerdo de Sitio

Si el Equipo Posterior es una modificacion Telcel elaborara la modificacién del Acuerdo de Sitio
correspondiente el cual sea enviado al Concesionario debidamente suscrito por parte de su
representante a fin de recabar la firma del Concesionario.

Una vez suscrito el Acuerdo de Sitio por las Partes, Telcel podra realizar el cobro que en su caso
corresponda a partir de la Fecha Efectiva indicada.

2.13.6 Verificacion de Colocacion de Equipo Posterior

Es el Servicio por el cual Teice! determina si la Colocacién del Equipo Posterior fue realizada de
conformidad con la Solicitud de Colocacion.

Las Partes convienen que si del resuitado de la Verificacién de Colocacién se desprende que el
Concesionario ha ocupado mayor espacio al autorizado para el Equipo Posterior, Telcel
procedera a notificar al Concesionario a través del SEG tal circunstancia. En el supuesto de que
el Concesionario notifique a Telcel a través del SEG su aceptacién de ocupar con el Equipo
Posterior mayor espacio; se procedera a modificar el Acuerdo de Sitio y la Fecha Efectiva sera la
misma fecha de la respuesta del Concesionario.

En el supuesto de que el Concesionario no esté de acuerdo en ocupar mayor espacio al
autorizado para el Equipo Posterior, debera proporcionar a Telcel un programa para el retiro del
mismo; transcurrido el plazo para el Retiro del Equipo Posterior, Telcel procedera con una nueva
Verificacion de Colocacién para corroborar tal circunstancia; en el caso, de que el Equipo
Posterior no haya sido retirado; Telcel se lo notificara al Concesionario via SEG y se procedera
con la modificacion del Acuerdo de Sitio respectivo; la Fecha Efectiva sera esta misma fecha de
notificacion al Concesionario.

2.13.7 Plazos de entrega, parametros e indicadores de calidad

Telcel llevard a cabo el Servicio de Equipo Posterior, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se sefialan a continuacion:
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Evento Plazo Objetivo de ¢ Iiéad
)
Validacién del Equipo Posterior Depende del Proyecto 90% % /} ’ﬁ gg’;%
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La contabilizacion de los indicadores mencionados se hard para cada Concesiq narlo
considerando blogues de 100 (cien) eventos concluidos o en bloques del numero de evento
concluidos que se contabilicen en un afio, lo que suceda primero y entendiendo que una vez que
se forme un blogue se reiniciara la cuenta para formar otro.

No contabilizara para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores mencionados los
hechos, situaciones y/o eventos sefialados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,
incluyendo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fendmenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasion, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
publica que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

2.14 PENAS CONVENCIONALES

2.14.1-Compensaciones a cargo de Telcel

Las Partes convienen que en caso de que, a raiz de errores en elementos de informacién que
deban encontrarse SEG, el Concesionaric incida en costos, que sean debidamente sustentados,
adicionales a las actividades previstas o retrabajos, éste tendrd el derecho a requerir y obtener
de Telcel el pago de la compensacién en términos de valor de la tarifa prevista por el Servicio de
Visita Técnica.

En complemento, las Partes convienen que en caso de que Telcel no alcance el indicador de
calidad correspondiente a cualquier parametro de algin Servicio bajo el presente Convenio, el
Concesionario tendra el derecho a requerir y obtener de Telcel el pago de [a compensacion que
corresponda conforme a lo siguiente:

2.14.1.1 Blogues

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parametros e indicadores de calidad. Dichos
parametros seran validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos, considerando el
orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primera
solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos
respecto del mismo parametro, iniciaré la contabilizacién de un nuevo bloque.

Unicamente en el caso que si cumplide un afio de recibida la primera solicitud del Servicio de que
se trate correspondiente a un blogue, la cantidad de eventos correspondientes al parametro de
calidad en validacién no llegara a 100 (cien), la medicién de calidad se realizara con el nimero
de eventos efectivamente alcanzados.
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No contagj%\aré para calculo del cumplimiento de los parametros e indicadores de calidad los
v.?j\ﬁh%cp:gsﬂ, si’ggaciones y/o eventos sefalados como limitantes de la responsabilidad de Telcel,

‘,iq'qlgyej{ndoa‘ eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
rrm,M.;jﬁﬁ,}ﬁj‘}?&ion?é’ tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos que
frCovngmancproydcados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacion de los Servicios, aln
; cuantdo se hubieren podido prever, tales como actos del propietario del inmueble donde se
encuentra el Sitic o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase, actos
de agrupaciones, invasion, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo,
insuficiencia de condiciones de seguridad publica que garanticen [a integridad del personal u ofras
situaciones similares.

et
\"7-. ‘)h

2.14.1.2 Bases de calculo

2.14.1.2.1 Eventos

La compensacion sera calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el
que fueron presentadas las solicitudes de Servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador
de calidad correspondiente.

Ejemplo:

Parametro: Indicador

Notificacién de cita para Visita Técnica: 90%

Bloque:

Mes: Atiempo: Tardio: Totai:
Enero: 22 8 30
Febrero 18 2 20
Marzo 15 5 2
Abril 15 15 30

70 30 100

Si en el blogue solo se cumplié en el tiempo en el 70% (setenta por ciento}, la compensacién se
calculara respecto del 30% (treinta por ciento) restante. Si en el bloque se alcanza el 80%
(noventa por ciento} del cumplimiento de los plazos establecidos entonces el 10% (diez por
ciento) restante podra alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% (cincuenta por ciento)
del plazo original sin que esto genere una pena, es decir que en este caso sélo generaran pena
los eventos que superen el 150% (ciento cincuenta por ciento) del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un céalculo arroje nimeros decimales se tomara como
valido el numero entero inmediato superior.
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: ]
Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimier] g‘ﬁardio
en las obligaciones a cargo de Telcel respecto de los plazos comprometidos para lar hzam@ o ﬂ'&f
] e . " . . A S }_
de un Servicio en especifico bajo los términos de la Oferta de Referencia. ,;fwf' ﬁ
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2.14.1.2.2 Valor

Salvo indicacién diversa, el valor empleado para el célculo de las compensaciones sera el precio
pactado por las partes respecto del Servicio respectivo.

Las Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera
aplicar respecto de un mismo Servicio no podra exceder el 100% (cien por ciento) del valor total
del Servicio y si el Servicio no se entrega en un tiempo extra maximo de 100% {cien por ciento)
del plazo original, sélo tomando en consideracidn los plazos atribuibles a Telcel, las Partes
entenderan que el servicio fue denegado por Telcel, salvo que se acuerde |o contrario.

Para el caso en que, a raiz de errores en elementos de informacion que deban encontrarse SEG,
el Concesionario incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actividades previstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telcel correspondera al pago de
la tarifa prevista por el Servicio de Visita Técnica.

Por otra parte, para cada uno de los indicadores y pardmetros de calidad la pena asociada se
calculara por dia de retraso. Se tomara como referencia el plazo original plasmado para el
indicador dividido en cuatro sub-pericdos en los cuales, al primero se la aplicara una pena del
10% (diez por ciento) del valor del servicio, al segundo un 20% (veinte por ciento) del valor del
servicio, al tercero un 30% (treinta por ciento) del valor del servicio y al cuarto un 40% (cuarenta
por ciento) del valor del servicio y el valor de la penalizacién de cada sub-periodo se repartird
entre los dias que los comprenden, asi el calculo de las penalizaciones por dia de retraso se
calcularan de la siguiente forma:

P
Penalizacién por dia habil de retraso = t—l (Valor del servicio) coni = {1,2,3,4}
i

Donde:

P, = 10%; P, = 20%; P; = 30% y P, = 40%

Plazos de indicadores Ly =t; =13 ts
Pazos de 5 dias habiles |1 dia habil 2 dias habiles
Plazos de 7 dias habiles |2 dias habiles 1 dia habil
Plazos de 10 dias habiles | 3 dias habiles 1 dia habil
Plazos de 15 dias habiles | 4 dias habiles 3 dias habiles
Plazos de 25 dias habiles | 7 dias habiles 4 dias habiles
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mc
S’O:K
Lo
Plazos de 30 dias habiles |8 dias habiles 6 dias habiles
Ty @ .
e Plazo  especificado  en|Plazo especificado
bonpod
o ’L e proyecto/4 (redondeando j en proyecto menos
wr-scionss | Blazo no definido hacia el entero superior) (t, + 6, + t3)

Asi, por ejemplo, en un indicador que se debe cumplir en 15 (quince) dias hébiles los dias habiles
16, 17, 18 y 19 generan una pena por dia del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del valor del
servicio; los dias 20, 21, 22 y 23 generan una pena por dia del 5% (cinco por ciento) del valor del
servicio, los dias 24, 25, 26 y 27 generan una pena por dia del 7.5% (siete punto cinco por
ciento)del valor del servicio y los dias 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% (trece punto
treinta y tres por ciento) del valor del servicio.

En los casos en el que se cumplan los indicadores de calidad pero se incumpla con el 10% (diez
por ciento) restante — es decir que no se cumpla con plazos de 50% (cincuenta por ciento) extra
al plazo original — las penas que se aplicaran seran las correspondientes a los sub-periodos t3 y
t; cuando corresponda.

Esta formulacion de penas aplicara para todos los indicadores y paradmetros de calidad con
excepcion de los siguientes:

Parametro: Compensacion

inicio de la prestacion del Servicio de | 5%
Acceso y Uso Compartide de
Infraestructura correspondiente a Sitios,
en la. Fecha Efectiva sefialada en el
correspondiente Acuerdo de Sitio.

Recepcion 7x24x365 de reportes de 5%

interferencia e incidencias.

Eliminacién de interferencias causadas | 5%
por Telcel dentro del términos de 36 horas
a partir del reporte.

Atencion de solicitudes de acceso a Sitio | 5%
24x7x365.

Aviso al Concesionario con al menos 5 10%
(cinco) dias de anticipacién, de trabajos de
Telcel (o tercero que haya informado a
Telcel) que pudiesen causar afectacion.
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serv%‘L i E’

Estos tendran una pena plana por cada dia de retraso hasta sumar el 50% del valor d .
SUTUIC FEU"‘tAL LE

asociado y de alcanzar esta suma y no haber cumplido con el evento las Partes entenderan:gLgmmcacionss

Telcel ha incumplido con la correcta prestacion de los servicios, salvo que se acuerde lo conirario.

En el caso de parametros de calidad asociados al Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, la compensacion sera calculada tnicamente respecto del Acceso y Uso
Compartido de Espacio en Torre.

2.14.1.2.3 Aplicacion de Compenséciones:

1. En el caso de que a raiz de errores en elementos de informacién que deban encontrarse SEG,
el Concesionario incida en costos, que sean debidamente sustentados, adicionales a las
actividades previstas o retrabajos, la pena correspondiente para Telcel correspondera al pago de
la tarifa prevista por Servicio de Visita Téchica.

2. El cumplimiento a los Parametros e Indicadores de Calidad para cada Servicio, sera medido
por el Concesionario dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a que se. haya conformado
el bloque correspondiente al parametro de calidad objeto de la medicién y, en caso de que estime
que Telcel no alcanzd tal parametro de calidad, dentro de dicho plazo lo notificara a Telcel
identificando los eventos en cumplimiento tardio y proporcionando respecto de cada caso el
soporte respectivo (solicitud del Servicio, cita programada, u otro, segun el caso). En caso de que
el Concesionario no envie la notificacion referida en este numeral dentro del plazo, implicara la
conformidad del Concesionario respecto del parametro de calidad respectivo.

3. Telcel revisara y validara contra sus registros la informacion enviada por el Concesionario, en
un plazo que no excederd de 10 (diez) dfas habiles, contados a partir de la fecha en que reciba
la notificacion respectiva.

4. Telcel y el Concesionario solicitante realizaran de buena fe, la conciliacion correspondiente
dentro de los 15 (quince) dias héabiles posteriores a la validaciéon de Telcel.

5. Una vez que las Partes determinen y estén de acuerdo en la compensacion que proceda, Telcel
elaborara y entregara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes una nota de crédito al
Concesionario, quien la utilizara en el pago de la siguiente factura que reciba por Servicios bajo
el presente Convenio,

6. Si las Partes de buena fe no pudieran lograr la conciliacién correspondiente, entonces podran
iniciar un desacuerdo con el Instituto para que este determine lo conducente.
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‘C‘E;?

.m:.gu\;C:ug de/Me)uco el dia [*] de [*] de 2024.
%

TELEC MUNiLPCIONE"

EL CONCESIONARIO
[]

[*]
Apoderado

TELCEL
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEC.V.

[*]
Apoderado

Testigo Testigo

'/ alcance @s representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la

'] [']
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INSTITYTO FEDERAL DE
TELECOMUNICATIONES

ANEXO “1I”: FORMATOS

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*]
de 2024
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El presente documento constituye un Anexo integrante de la Oferta de Referencia para ei Uso y
Acceso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Los términos empleados con inicial maylscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en el apartado “Il. Definiciones” de la Oferta de Referencia,
salvo que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

Las Paries acuerdan que los formatos de las paginas siguientes son los unicos medios por los
cuales podran actuar para la ejecucion de los fines de la Presente Oferta de Referencia:

1. Formato de Solicitud de Informacién de Infraestructura Pasiva.
2. Formato de Solicitud de Analisis de Factibilidad.

3. Formato de Resultado de Analisis de Factibilidad.

4. Formato de Solicitud de Visita Técnica.

5. Formato de Solicitud de Colocacién.

6. Formato de Solicitud de Acceso al Sitio.

7. Formato de Solicitud de Elaboracion de Proyecto y Presupuesto.
8. Formato de Solicitud de Recuperacién de Espacio.

9. Formato de Solicitud de Adecuacion de Sitio.

10. Formato de Programa de Colocacion.

11. Formato de Solicitud de Verificacion de Colocacién.

12. Formato de Solicitud de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil.
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SOLICITUD DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

Fecha

CONCESIDNARID SDLICITANTE

Por medic de la presente ma permita informar e usled piestro interés en conocer [a tolalidad de la infermacién ¢orrespondiente &t silio que confiene la siguiente descripcién, ya que esta ne se encuentra dispanible en el SEG

Informacién General Telesites Concesionasio
ID SITIO
Mombre de Sitia
Latitud Nertw LongHud Este
Cooraenadas
l;?egiun
Se debe las

en el Anexo A Precies ¥ Tarllas gue forman parte del Corvenio Marco de prestacibn de Servicios para el Accese y Use Compartido de Infraeslruclusa Pasiva,

Nombre y firna del Cencesionario Solicitante

SINQIDTHNNWODTHL
30 w3034 OINIISNI

L9
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SOLICITUD DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Fecha

SINCIDY:

Por medio de la presente me permilo informar a ustedes nuestro interes en conocer la factibilidad para el acceso y uso de infraestructura pasiva cotrespondiente al

sitio que se detalla a centinuacion:

EONCES[ONARID SOLICITANTE

Informacién General Telesites

Concesionario

Nombre de Sitio

Domicilio
Latitud Norte Longitud Este
Ceoordenadas
Region
. ] ANTENAS RF (bxa) ANT1:0x0 [ANT2:0x0 [ANT3:0x0 |ANT4:0x0 [ANT5:0x0 [ANT6:0x0
Dimensidn de Antenas a Colocar (cm) ANTENAS MW (diamelro) [MWA. YO NVS:
ANTENAS RF ANT1: JANT2: ANT3; JANT4: [ANTS: [ANTS:
Peso por Antena (kg) ANTENAS MW WA MW2: W3

Nivel Centro de Radiacion principal Solicitado (m)

Area requerida en piso (m2)

“Aplicable solo en caso de solicitar franjas discontinuas

[razén social del concesionario]

[nambre y firma del representante legal]

89
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|Faciibilidad de existanda da

RESULTADO DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD

Fecha

CONCESIONARK) SOLICITANTE I

|

Por medio de la les

la factibilidad para el accese y use de

continuacién:

paslva correspondiente al sitio que se dataliaa

informacidn General

Telcel

Congesicnarie

1D SITHO

Nombre de Sitio

Latitud Norte

Goord .

Longitud Este

Regién

Infermacidn de Infraestructura Pasiva

Tipo da Torre

Altuga tatal de Tarve {m)

Nivel Cento de Radiacién
de Anienas Disponible 2|
utilizar {m)

| Area disponible en piso (m2)

[Requiere Recuperacion de
Espaglo

Requiere Adecuacién

Factiblldad de incremento
e Tarre

Requiere espacia adicfanal
en piso

Observaciones

Cuenta con las licencias, pemmisos y autorizacicnes vigenies necesarias para el usa de la

Infraestruciura pasiva

Detalle de las licencias, permisss y autorizaciones con las que cuenta;

SI/NC

Infarmacldn del Titulo de Ceupacién

[Acoeno (Reatricelonas da Horssio,
Fermiscs al proplataric etz.)

Fecha de Inicia Fecha da Término
Renta en Piso Actualizada Renta en PIs_o por
Conceslonario
Obsefvaciones
Ranta en Toe

Informacidn de Energia Eléctrica

Factibildad de existencla de
linvea del suministio de energia

Factibilidad de existenda de
\Inea del suministro ds energla
eldotrica.

Cbservaciones

Informacién de otros elementos

|Factiblidad de exdstencia del
mir¢ acondicionado

slementos auxillares

Observaciones

El de factibilidad antes

es preliminar y pudiera estar sujeto a cembie, dependlende de la recuperacién de espacio o el

erecimisnta de torre; por lo que ef resultado finaf deberd estar plasmado en la solicitud de colocacién comrespandiente.

Radiomévil Dipsa, 8.4, de C.V, (Telcel)

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES
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SOLICITUD DE VISITA TEGNICA

33 vl

Concesionario: FECHA:r

Nombre del Sitlo:

ID sitio: . __,

FPersonal que atenderd [a visita:

[Listado del catdloga del personal def Concesianario]

Herramientas y equipo: [Listado det catélopo de herramientas y equipo]

Sirva |a presente Soliciiud para requerir de manera formal a Radiomovil Dipsa, 5.A, de C.V. (Telcel) 1a realizacidn de una Visita Técnica en el Sitio arriba indicado, a
efecto de que mi representada corrobore las caracteristicas y condiciones téenicas de la Infraestructura Pasiva en él existenles

A este respecio:

Solicité se nos informe del dia ¥ |a hora en que dicha visite tendra verificativo,

Fecha de recepcién de la solicitud; '::I

Nombre y Firma del representate del Concesionario Sclicitanie Nombre y firma por Radiomévil Dipse, 5.4. de C.V. (Telcel)
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SOLICITUD DE COLQCACION

Slrea te Sollciiud pare

fovmal B Rad Dipsa, 5 A, da C.V., (Talced) I rivislsn y ol andlisis de a5 condiciones y

derivado sl resultad del Andlisks. de Factib2ldad conforme a les candiciones imperentes en el Sitia.

Conceslonario:

Nombre del sitio:

1D sitio cliente:

A

Direcclén del sitio:

Coordenadas:
Latitud Norte:

0°00'00"

Longitud Este:

0°00'00"

Requerimiento Incial de espacin en tarre

Antena 1 RF (orieniacion) v GDOS |Antena 1 RF (NCR) a MTS Antena 1 RF {dimensiones) 0X0 CMS
Anlena 2 RF (orieniacion) [+id GDOS Anlena 2 RF (NCR) 0 MTS Antena 2 RF (dimensiones) axo CMS
lAnlena 3 RF (orientacién) [+ G0OS Anlena 3 RF (NCR) 0 MTS Anlena 3 RF (dimensiones) oX0 CMS
Anlena 4 RF (orientacién) 0 GDOS Aniena 4 RF {NCR) 0 MTS Anienz 4 RF (dimensiones) o0Xo CcMs
Antena 5 RF (orientacion) o* GDOS Antena 5 RF (NCR) [+] MTS Antena 5 RF (dimensiones) 0X0 CMS
Antana & RF {crientacién) o° GDOS Antena 6 RF (NCR) 0 MTS Antena 6§ RF (dimensiones} 0Xx0 tMs
Anfena 7 MW [erientacidn) [ GDOs Antena 7 MW {NCR) 0 MTS Antana 7 MW (diametro) o CMS
Antena 8 MW {crientacion) o GDOS Antena 8 MW (NCR) o MTS Antena 8 MW (diametra) 0 CMS
|Antena 1 RF (frecuencias) RX 4 MHz Antena 1 RF {frecuencias) TX 0 MHz Anlenz 1 RF (peso) o] KGS
Anlena 2 RF (frecuancias) RX 0 MHz Antana 2 RF {frecuencias) TX 0 MHz Antena 2 RF {peso) 0 KGS
Antena 3 RF {frecuencias} RX 0 MHz Antena 3 RF (frecuencias) TX [+] MHz Antena 3 RF (peso} 0 KGS
Antena 4 RF {frecuencias) RX 0 MHz Antena 4 RF (frecuencias) TX [t} MHz Antena 4 RF (peso) 0 KGS
Antena 5 RF (frecuencias) RX 0 MHz Antena 5 RF (frecuencias) TX 1] MHz Antena 5 RF (peso) 0 KGS
Antena B RF (frecuencias) RX s} MHz Anlena § RF (frecugncias) TX 1] MHz Anlena 6 RF (pese) [} KGS
Anlena T MW {frecoencias) RX 14 GHz Antena 7 MW (frecuencias) TX 0 GHz Antena 7 MW (peso) 0 KG5
Aniena 8 MW (frecuencias) RX 0 GHz Antena 8 MW (frecuencias) TX !] GHz Antena B MW (peso) 1] KGS
Linea de {iransmisién RF

calibre

Linea de iransmisibn Mw

calibra

Regquerimiento de Espacio en Piso Observaciones

Superficia M2

Gabinete 1 Tecnologia

Gabinete 2 Tecnologia

Gabinels 3 Tecnclegia

Gabinete 4 Tecnologia

Requerimlento de espacic para instalacién de equipe de suministro de energia

Superficie M2

Capacidad de {ransformador |

Se adjunta a Is presents Solictud () Cédigo de Visita Técrica, el la hay, (i) R del Andliels de F ¥ (i) Anteproyecio de colocacln de la
infraestructura que pretende sea Equipo Aprobado, id do el Equipo Preest El y caracleristicas el Sitio, detallande la planta
arquiteclonica y la elevacidn de Tarra, asl come lal aliura y orientacidn tentativa que requiers mi represniada para l2 Instalazion de sus equipos

en la Infraestruclura Pasiva.

Nombre y firma del rep

u chligado dal Ci

io Solicitante

Facha de reclbo de sulidtud:l_——___l

MNombre y firma del personal de Talce! que recibe Ja solictud
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L SOLICITUD DE ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Concesionario:

FECHA: I
Nombre del sitio:
1D sitio:

Sirva la presente Soficitud para requerir de manera formal a Radiomévil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) la elaboracion de proyecto y presupuesto cosrespondiente al Servicio de Adecuacion de

Sitio o Recuoeracion de Espacio que se requiere efectuar previamente en al Sitio, para estar en posibilidad de proporcionar a mi representada el Servicio de Uso y Aceeso Compartido de
Infraestructura Pasiva que solicita.

Observaciones

Fecha de cecepcion de so[iciiud:l__—:___!

Nombre y firma del representante del Consecionario

Nombre y firma por Radiomévil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)

a3d4 oinfnsnt
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SOLICITUD DE RECUPERAGION DE ESPACIO

3
FECHA:| |

Concesionario:
Nombre del Sitio:
ID Sitio:

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomdvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) la prestacién del Servicio de Recuperacién de Espacio gue
se requiere efectuar previamente en ef Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Teleel. Lo anterior para estar en

posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que requiere.

Observaciones

Fecha de recepcién de la so]icitud:'::—___l

Nombre y firma de! personal de Telcel que recibe la solicitud

Nombre y firma del representante u obligade de! Concesionaric Solicitante

L



SOLICITUD DE ADECUACION DE SITIO

Concesionario:

Nombre del Sitio:

FECHA: |

ID Sitio: |

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomdvil Dipsa, S.A. de C.V (Telcel) la prestacion del Servicio de Adecuacion de Sitio que se

requiere efectuar previamente en el Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto elaborado al efecto por Telcel. Lo anterior para estar en
posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que requiere.

Observaciones

Nombre y firma del representante u obligado del Concesionario Solicitante

Fecha de recepcion de la solicitud; [::]

Nornbre y firma del personal de Telcel que recibe la solicitud

&1
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PROGRAMA DE COLOCACION

FECHA| ]

Concesionario:
Nombre del sitio:
1D sitlo; j
- SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
REAL

En Ja visita de Veerificacién da Colacacion par paria de Radiemavil Dipsa, S.A. da C.V. (Telcel) indicara el cumplimisnto de las actividades en el espacio fibre de este formalo

Nornbre y firma por Radiomdvil Dipsa, 8.A. de C.V.




()

] SOLICITUD DE VERIFICACION DE COLOCACION

Concesionario:
Nombre det sitio:

D eitio: T

Pasiva que solicita.

A efeclo se adjunta, en caso de resultar aplicable, el correspondiente comprobante de pago del Servicio de Verificacién de Colocacién.

FrecHal " ]

Sirva la presenie solicitud para requerir de manera formal a Radiomévil Dipsa, 8.A. de C.V. (Telcel} la realizacion de Verificacion de Colocacién que se requiere efectuar en
Sitio, para confirmar la especificaciones del equipamiente y estar en posibilidad de proporcionar a mi representada el Servicio de Uso y Acceso Compartido de Infraestructura

Observaciones:
Ares utilizata en piso {en metros cuadrados): Revision de los equipos en piso:
Espacio lineal utilizado en torre (en metros): Revision de los equipos en torre:

equipamiento que realizd en el sitio.

Nota: El Concesionario debe adjuntar a dicha solicitud un reporte fotografico que considere come un minimo a 4 exposiciones en donde se pueda observar de forma generat el

Nombre y firma del representante u obligade def Concesionario Solicitante

Nombre y firma del personal deTelcel que recibe Ja soliciud

SINQIDVIINNWO D131
30 wH3A31 OLNLHENL
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| SOLICITUD DE GESTION DE PROYECTO DE NUEVA OBRA CIVIL ]

Concesionario: FECHA]
Identificacién del
proyecto de Nueva
Obra Civil

Sirva la presente Solicitud para requerir de manera formal a Radiomoévil Dipsa, S.A. de C.V., (Telcel) la prestacion del Servicio de Gestion de
Proyecto Nueva Obra Civil que se requiere efectuar previamente en el Sitio identificado al rubro, conforme al Proyecto y Presupuesto
elaborado ai efecto por Telcel. Lo anterior para estar en posibilidad de prestar a mi representada el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva que requiere.

Qbservaciones

Fecha de recepcion de la solicitud:[_____ |

Nombre y firma del personal de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. que recibe la

Nombre y firma del representante u obligado del Conceslonario L
solicitud

8L
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INSTITUIG FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

ANEXO “II”:

NORMATIVA TECNICA

OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEC.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de
2024.
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Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

S i' l _pwlsmfa forma parte de la Oferta de Referencia para el servicio de Acceso y Uso
st g s JL o LC:IO partido de Infraestructura Pasiva. Toda modificacién realizada sobre la Normativa
SELECURUNCACionET @eica por parte de Telcel debera ser justificada ante el Instituto para su aprobacion.

M,

2. La Normativa Técnica que se contiene en el presente documento:
2.1 Se trata de la autorizada por ei Instituto.

22 Esta disponible para los concesionarios a través del portal web
www.telcel.com/ofertaaucip, del Sistema Electrénico de Gestion (“SEG"). Lo anterior para
otorgar certeza a los concesionarios sobre las cuestiones técnicas a las que esta sujeto el
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, Normativa Técnica que se
contiene de manera completa y que fue previa y debidamente autorizada por el Instituto.

ANEXO “liI”

NORMATIVA TECNICA

GENERALIDADES
DEL ACCESO Y UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL

1. DEL ACCESO A LOS SITIOS

Para el acceso a los Sitios en los que se ubica la Infraestructura Pasiva de Telcel, el personal
designado por el Concesionario que requiera realizar actividades de instaiacién, operacion,
mantenimiento u otras relacionadas con sus Equipos Aprobados, debera sujetarse, sin excepcidn,
a los siguientes lineamientos:

1.1. Previo al ingreso a cada Sitio, el Concesionario requisitard y entregara a Telcel una
Solicitud de Acceso a Sitio conforme al Formato de Solicitud de Acceso a Sitio que se
agrega al Anexo |l Formatos de la Oferta de Referencia, la cual debera contener toda
la informacién que se indica en la misma.

1.2 El Concesionaric debera entregar a Telcel una Solicitud de Acceso a Sitio cada vez
que desee ingresar a cualquier determinado Sitio.

1.3. La Solicitud de Accesc indicara el horario dentro del cual el personal del
Concesionario llevara a cabo las actividades que la motivan.

1.4, El dia en que el personal del Concesionaric se presente al Sitio de que se trate,

conforme a la fecha solicitada, debera presentar una copia de la Solicitud de Acceso
a Sitio previamente formulada a Telcel, e identificarse con credencial vigente emitida

Pagina 2 de 12
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Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

1.5.

1.8.

1.7.

1.8.

1.9.

.,a_d‘ecnlca

\
por el Concesionario o por la empresa en que labore, tratandose de éPsonal
subcontratado por el Concesionario.

g
o
®

o
En caso de que alguna de las actividades realizadas en los Sitios, po %al@lﬁ ‘%%
Elamgﬁm FEDERAL OF

persona que los realiza, el Concesionario sera el (inico responsable de cumglif EiicAcionss

personal del Concesionario, pudieren poner en riesgo la integridad fi

las obligaciones a su cargo conforme a lo dispuesto en la Clausula Décima Tercer
Relaciones Laborales y Contratistas Independientes del Convenio.

El personal de! Concesionario debera observar las medidas minimas de seguridad
para el acceso a los Sitios que se establecen en los numerales 1.7, 1.12, 1.13, 1.18
y 1.19 de la presente Normativa Técnica, en el entendido de que Telcel, dentro del
proceso de soiicitud de acceso al sitio iniciado por el Concesionario, debera informar
por escrito al Concesionario las medidas particulares de seguridad adicionales que
hubiere impuesto el propietario del sitioc de que se trate para el acceso y estancia en
el mismo..

En caso de que se presente alguna falla o anomalia de caracter técnico que pudiere
afectar los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que presta
Telcel a los Concesionarios, se suspendera temporaimente el acceso al Sitio en que
se hubiere verificado la falla, asi como cualesquiera trabajos pendientes o en proceso,
con la finalidad de no entorpecer el restablecimiento de los servicios afectados,
debiendo reanudarse el acceso al Sitio de que se trate una vez solucionada la
contingencia.

El personal del Concesionario no debera presentarse a los Sitios en estado de
ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes.

Toda persona a la que se otorgue acceso a los Sitios deberd registrarse en la bitacora
del Sitio respectivo, asentando su nombre completo, la fecha, la hora de inicio y
terminacién de actividades, proporcionando una breve descripcion de las actividades
a realizar, la empresa a la que pertenece, y firmando al calce la bitacora respectiva.

De percatarse Telcel de la presencia de personal no autorizado dentro de cualquier
Sitio, sin importar la actividad que dicho personal se encuentre desempefiando, Telcel
ordenara el abandono inmediato de sus instalaciones, sin perjuicio de las acciones
que correspondan conforme al Convenio y/o sus Anexos.

El personal del Concesionario que ingrese a cualquiera de los Sitios y tenga
conocimiento de cualquier anomalia o dafo preexistente, debera notificar a Telcel lo
conducente de manera inmediata al teléfono 51250200. De no hacerlo asi, se
presumira que la anomalia o dafio fue ocasionado por el personal del Concesionario,
el cual debera realizar las correcciones correspondientes en el plazo establecido por
Telcel.
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Anexo “llI” — Normativa Técnica

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

1.16.

1.17.

1.18.

e B0 B
Ty her
Lk v
LJ_'L’ L
NI FEL,_*.?1&. OF
L COMUNIC ACIONES

€dncesionario o del proveedor asignado.

ontar con el equipo de seguridad correspondiente a los trabajos a realizar y
considerar que para el ingreso al Sitio el equipo basico que debera llevar consta de
casco, zapato de seguridad y arnés para sujecién del cable de vida para el ascenso
a la(s) torre(s).

El personal del Concesionario debera traer consigo su propia herramienta de trabajo.

Debera ser el personal del Concesionario (propio o subcontratado) el que recoja y
entregue las llaves, identificado en la Solicitud de Acceso a Sitio.

Para el caso de que existan llaves electronicas, la activacion de las mismas se debera
realizar con cuando menos 24 (veinticuatro) horas habiles de anticipacién a la fecha
de acceso.

El personal del Cancesionario por ningun motivo podra hacer copias de las llaves de
acceso al Sitio, las cuales deberan ser regresadas a Telcel en un plazo que no exceda
de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en que fueron recibidas por
el persanal del Concesionario.

Se deben reportar las entradas y salidas al Sitio al{os) coficiai{es) en turno (policia
bancaria), en los casos en que éstos se encuentren laborando en determinados Sitios.

Se prohibe al personal del Concesionario dejar en los Sitios los desechos y/o basura
de los trabajos que realicen, debiendo retirarios al concluir sus actividades.

Si las actividades a realizar por parte del personal del Concesionario consisten en
equipamiento, debera observarse lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
009-STPS-2011, siendo responsabilidad del Concesionario que su personal directo o
sus contratistas y/o proveedores designados cumplan con dicha Norma.

Del Acceso programado.

1.20.

El personal del Concesionario entregard a Teicel la Solicitud de Acceso a Sitio a
través del SEG con al menas 48 (cuarenta y ocho) horas hébiles de anticipacion,
especificando el lapso de permanencia en e! Sitio, sin que éste pueda exceder de 10
(diez) dias habiles.

En el caso de que el Concesionario considere necesario sobrepasar dicho plazo de
permanencia, el Concesionario debera presentar una nueva Solicitud de Acceso a
Sitio con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipacion al vencimiento del plazo de
10 dias de la solicitud inicial para poder continuar los trabajos.
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contacto con el titular del Inmueble en que se localiza el sitio %é‘ ®
solicitarle acceso al mismo, en la fecha y por el tiempo solici Hdo ,:% I'g%%
Concesionario.

INSTHUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

1.20.2 Telcel enviara un correo electronico al Concesionario corrobor r-xdo\g
proponiendo fecha y hora para el acceso al Sitio; en caso de que &l
acceso al Sitio sea para realizar trabajos en Torre, el personal del
Concesionario debera portar el equipo de seguridad correspondiente, de
conformidad con lo estipulado en el punto 1.19 anterior.

1.21. Telcel revisara que la Solicitud de Acceso a Sitio cumpla con los requisitos
establecidos. En caso de no cumplir con los requisiios antes expuestos, Telcel
notificara lo conducente al Concesionario, mediante el SEG, dentro de las 24
(veinticuatro) horas habiles siguientes a la recepcion de la Solicitud de Acceso a Sitio.

1.22. Telcel debera verificar que no existan otras actividades en curso o contingencias que
puedan interferir o imposibilitar el acceso al Sitio en la fecha solicitada por e personai
del Concesionario. De ser el caso, Telcel comunicara lo conducente al Concesionario
mediante el SEG, indicandole otras fechas disponibles para accesar al Sitio.

1.23. Si en la fecha solicitada por el Concesionario para accesar al Sitio no existen
actividades en curso o contingencias que imposibiliten el acceso, Telcel autorizara la
Solicitud de Acceso a Sitio de que se trate a través del SEG.

Del Acceso de emergencia.

1.24. Las Partes estan de acuerdo en que para efectos de la adecuada prestacion del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, se entendera por
“acceso de emergencia”’ cualquier situacion que demande el ingreso inmediato al
Sitio, derivada de la afectacion directa a los equipos del Concesionario 0 a ia
Infraestructura Pasiva de Telcel que ocasione afectacion al funcionamiento o la
seguridad de los equipos existentes en la misma, generando consecuentemente la
interrupcidn, falla o afectacion de los servicios de telecomunicaciones asociados a
tales equipos.

El personal del Concesionario debera formular la Solicitud de Acceso a Sitio -via
telefonica al area de Operacién y Mantenimiento de Telcel, al teléfono indicado en el
SEG; dicha linea telefonica estara disponible las 24 (veinticuatro) horas del dia, ios 7
(siete) dias de la semana y los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias del afio. La
informacién necesaria para formular acceso de emergencia a sitio sera la siguiente:
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)
FEOEp L D’E

Dina
CACIONES

Nombre compieto del personal que ingresara al Sitio.

Nombre de la empresa para la cual labora el personal del Concesionario (propio
o subcontratado).

Hora de llegada ai Sitio.

» Descripcién de la emergencia (Telcel proporcionara un numero de folio para

cualquier aclaracion sobre la Solicitud de Acceso, mismo que el personal del
Concesionario debera conservar para proporcionarlo a Telcel en caso de que
éste |o solicite posteriormente).

Del sistema para el acceso remoto a los Sitios.

21.

1.25

En términos de lo sefialado en la seccion 8 del Anexo “B” Acuerdo de Sitio dei
Convenio, Telcel analiza la posibilidad de desarrollar y en su caso implementar un
sistema para el acceso remoto a los Sitios, con lo que se buscaria dar mayor
certidumbre y seguridad a los concesionarios en el mismo. El costo de dicho
sistema correria a cargo de Telcel, mientras que el costo de las llaves electrénicas
que se requieran para el acceso remoto a los Sitios correria a cargo del
Concesionario solicitante.

La implementacién del sistema para el acceso remoto a Sitios se realizaria de
manera paulatina, El sistema para acceso remoto seria electronico y permitiria la
apertura uUnicamente al personal y en la ventana de tiempo para la que se hubiere
solicitado el acceso al Sitio. El sistema permitiria el registro y almacenamiento de
cada ingreso y salida, incluyendo fecha y hera del mismo, con lo cual se pedrian
evitar afectaciones en la operacién e incluso dafos en los bienes de los
concesionarios y/o al Sitio, asi como realizar la identificacién de responsables y
facilitar la solucién de conflictos entre los que comparten ia Infraestructura Pasiva.

En relacién con lo anterior, Telcel informara oportunamente, a través del SEG, a
los concesionarios y al Instituto, sobre los avances en la evaluacién, adquisicién e
implementacion del referido sistema.

DE LA DETERMINACION DE CAPACIDAD EXCEDENTE.

De conformidad con lo estipulado en ia Oferta de Referencia y una vez satisfechos los

requisitos establecidos en la misma, Telcel pondra a disposicion de los concesionarios a
través del SEG la documentacién que les permita analizar y determinar si los espacios
disponibles en Torre y en Piso les son convenientes para la instalacion de sus Equipos.

En el supuesto de que la informacion del Sitio presente errores que hagan incurrir en
retrasos y costos al Concesionario, el Concesionario se pedra hacer acreedor a una
compensacion de conformidad con lo dispuesto en el Anexo | - Servicios. Sin perjuicio de
lo anterior, el Concesionario podra emplear el Procedimiento de Solicitud de Informaciéon
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definido en dicho anexo a efecto de requerir toda [a informacién sobre un deter

en cuyo caso Telcel realizard el levantamiento del mismo; es decir, fa ela opac@n cl\el9

proyecto del sitio y el inventario del equipo preexistente (“levantamiento”); dlcha n ormacm "g %

seréa proporcionada al Concesionario a través del SEG ia cual también debera a&@allaaljseﬁmm DE

También se podra hacer uso del procedimiento antes referido cuando en el SEG HA{HCACONES

omisiones de informacién, esto sin perjuicio de las sanciones que podrian liegar a aplicars:
- por dicha omision.

2.2, Referencia al Capitulo 5 de la Normativa Técnica de Telcel.

3 DE LA UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL.

Colocacion de Equipo Aprobado.

3.1. Criterios técnicos para la colocacién de elementos estructurales en Torre.

3.1.1. El Concesionario debera instalar el Equipo Aprobado previa solicitud de acceso al Sitio
por medio del SEG donde se adjuntara la Solicitud de Colocacion aprobada por Telcel, lo
anterior mediante sujecion, es decir, por ningun motivo tendra permitido realizar cortes y/o
perforaciones en la estructura de la Torre.

La aprobacion de los equipos del Concesionario (Equipo Aprobado) por parte de Telcel,
debera observar lo siguiente:

1) Telcel revisara - utilizando la informacion proporcionada por el Concesionario en su
Solicitud de Factibilidad y/o Solicitud de Colocacién (Solicitud de Colocacion, en el caso
de Proyectos de Nueva Obra Civil) - que los espacios que demanden los equipos del
Concesionario tanto en Torre como en Piso, en primer lugar, estén disponibles.

2) Verificado lo anterior, Telcel efectuara el analisis estructurai de Ia Torre para definir la
capacidad que ésta tendria para albergar a los equipos del Concesionario, revisando la
carga de [os Equipos preexistentes, méas la carga (peso y altura) de los equipos que el
Concesionario pretenda instalar en dicho sitio.

3} Posteriormente, Telcel determinara si los equipos se pueden colocar tal y como [o solicita
el Concesionario, o bien si resultaria indispensable realizar trabajos adicionales
{(Adecuacidn de Sitio o Recuperacion de Espacio) para estar en posibilidad de prestar el
servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

3.1.2. ElConcesionario debera respectar los elementos existentes en la Torre, en consecuencia,
le esta estrictamente prohibido retirar o sustituir dichos elementos.

3.1.3. El Concesionario no tiene permitido retirar o cambiar antenas, cableado, equipos y/o

sistemas de iluminacién existentes en la Torre.
Pagina 7 de 12 L
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A g

3.1.4. El Cﬁ@cesionario debera instalar elementos estructurales galvanizados, como es el caso
STE Y

e ',\, o ~d§ soportes para antenas y/o escalerilla para cables.

LI . ', Ty

et 3,1£5” LQS

0 . ) .
s Zortes de antenas y escalerilla deberan pintarse utilizando ef mismo color y tipo de
TLLlc(vmurm_A('_-‘,gpmt

a que el de la estructura existente.

Los sopories, antenas y cableado estaran debidamente identificados con una etiqueta que
contenga el nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de identificacion del
Sitio de que se trate.

3.1.7. En aquellos casos que se autorice el uso de la escalerilla existente, el Concesionario
debera colocar clamps en cada uno de los orificios para que la sujecién de su cableado
sea segura, conforme a lo establecido en el planc correspondiente de la presente
Normativa Técnica.

3.1.8. El disefio de los soportes de antenas deberd ser previamente presentado por el
Concesionario para validacion de Telcel, cuyo resultado se indicara en el Andlisis de
Factibilidad, segun se prevé en la parte conducente del Anexo "I’ Servicios de la Oferta
de Referencia.

3.1.9. Referencia Capitulo 1, 3 y 5 de la Normativa Técnica Telcel.

3.2, Criterios técnicos para la colocaciéon de elementos estructurales en Piso.

3.2.1. Los equipos a instalar por el Concesionario, previa solicitud de acceso ai Sitio por medio
del SEG o con solicitud de acceso por escrito dirigida a Telcel donde se adjuntara Ja
Solicitud de Colocacién aprobada por Telcel, deberan considerar la construccién de iosa
para recibir base metalica, mastil o soporte.

3.2.2. Las dimensiones de lo sefialado en el punto anterior se validarédn previamente por Telcel
si se tratare de Equipo Aprobado.

3.2.3. El Concesionario por ninglin motivo podra utilizar, demoler o fracturar, total o
parcialmente, losas o bases preexistentes, sin la previa autorizacién por escrito de Telcel.

3.2.4. Los equipos colocados en el espacio aprobado, estaran debidamente identificados con
una etiqueta que contenga el nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de
identificacion del Sitio de que se trate.

3.2.5. No esta permitida la instalacién de mallas, muros, puertas u otros similares que delimiten
la zona de equipos, salvo en los casos especificos que por razones seguridad del Sitio
apruebe Telcel previamente y por escrito.

3.2.6. Referencia Capitulo 2 de la Normativa Técnica Telcel.

3.3. Especificaciones v actividades para la conexion del Equipo Aprobado al sistema de tierras.
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.4

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

344,

El Sitio cuenta con sistema de proteccion contra descargas atmosféricas v
aterrizaje de equipos.

No esta permitido cortar, afiadir o conectar ningin cableado al sistema- de desgaFgag era o

atmosféricas.

En caso de que el sistema existente en el Sitio no proporcione suficiente proteccién a los
equipos del Concesionario, éste debera instalar su propio sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas; es decir, uno o varios pararrayos, cableado y colocacién de
varillas o electrodos, conforme a su memoria de calculo.

Las areas a utilizar para la implementacion de este sistema seran previamente autorizadas
por escrito por Telcel.

Las varillas y/o electrodos deberan colocarse a 0.30 mts por debajo del nivel de piso
terminado, considerando el punto superior del elemento.

Los cableados de alimentacién o guias de onda, deberan ser conectados al sistema de
tierras existente vy destinado para elio. La conexidn al sistema en ia trayectoria horizontal.

Utilizara conectores mecénicos del mismo material del cable existente y en la trayectoria
vertical (subterraneo) se unira por medio de soldadura cadweld.

Se deberan respetarlos calibres minimos sefialados en la presente Normativa Técnica,
por lo que si la memoria de calculo indicare un didmetro mayor, éste sera el utilizado.

Referencia Capitulos 4 y 6 de la Normativa Técnica Teicel.

Especificaciones y actividades para la instalacién eléctrica del Equipos Aprabado.

El Concesionario debera ejecutar la memoria de calculo conforme a las cargas ‘eléctricas
de sus equipos.

Sera responsabilidad del CS realizar las gestiones necesarias para la correcta provision
de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado, por lo que el CS debera realizar los
trdmites correspondientes, para la instalacion de su propio medidor y el pago de sus
consumos de energia eléctrica.

Telcel debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados coma requisitos
por la CFE, en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir de la solicitud que realice el
CS a Telcel.

En caso de que, para el suministro e instalacion de energia eléctrica por parte de la CFE,
sea necesitarlo llevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamientos, Telcel
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deb@na otorgar el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal de CFE

0 = fllevéa cabo dichas actividades de manera eficiente.

;EEI Cgncesionario debera instalar su propio interruptor dentro del nicho destinado para ello,

T L C GG NI~ . . . s . P A
'\ Hemcacionegsi”como la canalizacion o tuberia que alojaré a los cables para la conexién de sus

3.4.86.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

equipos.

En aquellos Sitios que desplantan a nivel de terreno la trayectoria eléctrica, el
Concesionario tendra la opcion de colocar tuberia exterior utilizando el perimetro del Sitio,
asegurando que no cruce por paso de servidumbre o por algtin drea de mantenimiento de
equipos. Si debido a lo reducido del espacio la trayectoria tuviere que cruzar alguno de
dichos puntos, el Concesionario debera introducir la tuberia en el terreno natural, por
debajo del nivel del piso, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Normativa Técnica.

En el caso de Sitios instalados en azoteas de inmuebles, la trayectoria eléctrica sera
colocada de forma expuesta, por lo que el disefio debera ser cuidadoso para evitar
accidentes.

La tuberia y el cableado deberan respetar |0 que sobre el uso de colores dispone la
presente Normativa Técnica.

Los elementos estaran debidamente identificados con una etiqueta que contenga el
nombre del Concesionario, asi como el nombre y clave de identificacion del Sitio de que
se trate.

El Concesionarioc de ningin modo podra establecer conexiones (puentes) entre la
instalacién eléctrica de cualesquiera otros concesionarios para el suministro de energia
eléctrica a sus equipos.

Referencia Capitulo 6 de la Normativa Técnica Telcel.

Actividades al término de la colocacién del Equipo Aprobado.

Una vez que el Concesionario termine de colocar ¢ instalar el Equipo Aprobado en la
Infraestructura Pasiva del Sitio de que se trate, debera solicitar a Telcel el servicio de
Verificacién de Colocacién, conforme a lo dispuesto en las secciones conducentes del
Anexo “I" Servicios y Anexo “B" Acuerdo de Sitio del Convenio.

Como parte del servicio de Verificacién de Colocacién se revisara que la construccién,
instalaciones y equipamiento cumplan con las especificaciones establecidas en la
presente Normativa Técnica. En caso contrario, Telcel solicitara al Concesionario que
realice las modificaciones o correcciones que se requieran para garantizar la seguridad
y/o la correcta operacién del Equipo Aprobado, asi como de los equipos preexistentes en
el Sitio.
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4 DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELCEL.

INSTITUTO FEDERAY D

4.1, Mantenimiento Preventivo. T COMUNCACIONE

El programa de mantenimiento se realiza de forma periddica y que contiene puntos
basicos a revisar y ejecutar en cada visita por el personal asignado.

4.1.1. El mantenimiento preventivo menor del sitio se realiza de forma periédica cada 3
meses, en cada sitio conforme a la ruta y plan de trabajo del personal; en esta
visita, se realizan actividades béasicas y generales del sitio, como limpieza,
deshierbe, pintura, funcionamiento general, etc.

4.1.2. E! mantenimiento preventivo mayor se realiza una vez al afio, y en la cuarta visita
anual se realizaran las actividades de revisién estructurai de la Torre, estado y
funcionamiento del cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de tierras.

4.2, Mantenimiento Correctivo.

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se detecte la necesidad de
reparar o cambiar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o por el
reporte de que el sitio presenta fallas en su funcionamiento.

5 DE_LAS NORMATIVAS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA
NORMATIVA TECNICA.

La presente Normativa Técnica, que forma parte integrante de ia Oferta de Referencia se elabord
originalmente atendiendo, de manera enunciativa, a las siguientes normas de construccion
nacicnales e internacionales:

NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES:

- Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF).
- Normas técnicas complementarias del RCDF, . _
o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
Metdlicas.
o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Concreto.
o Normas Tecnicas Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras
de Mamposteria.
o Normas Técnicas Complementarias para el Disefio y Construccién de Estructuras .
de Cimentaciones. .
- Manual de disefio de obras civiles, disefio por viento. Comision Federal de Electricidad, '
- Manual de disefio de obras civiles, disefio por sismo. Comisién Federal de Electricidad. !
- Reglamentos de construccion locales de cada Entidad Federativa, en lo aplicable. - l
|
\
|
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Cédigo de disefo de concreto del ACI (American Concret Institute).
Cadigo de disefo de viento EIA/TIA-222F (Telecommunications indusiry Assocnatlon)
- Manual de disefio en acero del AISC (American Institute of Steel Construction).
o Cabdigo de disefio LRFD (l_oad and Resistance Factor Design).
o Codigo de disefio ADS (Allowance Stress Design).
Cadigo britanico, British Standard “Lattice Tower and Mastis
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ANEXO “HI”

NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 1

NORMAS, CARACTERISTICAS Y ACABADOS PARA TORRES TELCEL
(NCATT)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Giudad de México a. [*] de [*] de 2024.
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1.2.

1.3.

.i{\]

ot

LES DE LAS TORRES.

‘D a estacion repetidora de comunicacion celular o Radiobase, es el mediador de
{&emunicacion entre la central celular (MTX 6 MSC) y la terminal celular moévil. Esta
radiobase se compone por diferentes equipos; entre ellos antenas celulares, que para
su correcto funcionamiento se deben instalar a diferentes alturas, por lo cual se
construyen estructuras que son capaces de soportar las cargas de los equipos y de

las fuerzas externas a las que se somete durante su vida (Gtil; como son viento y sismo.

Entiendase por torre, una estructura autosoportada, arriostrada o monopolo.

Dentro de las torres mas comunes se encuentran las arriostradas, monopolo,
autosoportadas, mastiles y soportes. Como sus caracteristicas principales se
mencionan las siguientes:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Autosoportadas.- Son las més eficientes por su geometria. Con ellas podemos
manejar alturas de hasta 81m en tramos mdiltiplos de 6m y 3m (se puede instalar
alturas mayores si el proyecto lo requere). Se fabrican en pianta y se instalan o
montan en campo. Por lo general se usan para sitios en terreno natural y para
sitios con dificil acceso en donde resulta complicado el uso de gria. Su
geometria en elevacién es de forma piramidal y en planta triangular. Es posible
el uso de torres autosoportadas esbeltas de seccién constante para alturas de
hasta 42m. '

Monopolos (Plano DTM-E1).- Su estructura consiste en tubos de seccidn
circular o poligonal, y en elevacion puede ser de seccion constante o conica. Se
utilizan para sitios en terreno natural y cuando el espacio disponible para la torre
no es muy grande, ya que la cimentacion de estas estructuras es mas pequefia
que la requerida para torres autosoportadas. Se fabrican para alturas de hasta
42m (no se limita para mayores alturas). Este tipo de estructura puede ser
camuflajeada de manera que no cause un gran impacto visual; el camuflaje
puede ser tipo arbol, palmera, pino, reloj monumental, poste de alumbrado, asta
bandera, monopolo tipo cruz, campanario, entre otros que autorice Telcel. Se
incluye el uso de monopolo arriostrado si asi lo requiere el proyecto.

Arriostradas (Plano DTA-E1).- Estas estructuras se instalan por lo general en
las azoteas de los inmuebles, pudiéndose también considerar su instalacion en
terreno natural si el espacio disponible lo permite ya que requiere grandes claros
por la posicion de las retenidas. Estas estructuras son de seccion triangular en
planta ¥y en elevacion de seccidn constante, para su estabilidad estructural
6ptima deben contar con 3 6 4 retenidas (Plano DTA-E1). Estas estructuras son
esbeltas y una buena solucion si el impacto visual no es relevante. Se pueden
manejar alturas de hasta 60m para modelos T-90, para alturas mayores a 60m
se deberan usar los modelos T-120 o T-150, dependiendo de los pardmetros de
disefio, el propio andlisis y el equipo a instalar. Se limita el uso de una torre
arriostrada mas esbelta por razén capacidad de carga, como es la T-30, T-45 0
T-60, las cuales para ser utilizadas deberan contar con una previa autorizacion
por el Departamento de Normas Y Proyectos Estructurales Telcel.
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1.3.4. Mastiles.- Por sus caracteristicas de ligereza, facilidad de lnstalam'n:by hajo %/
costo, son una excelente opcion para instalaciones en las que por L Hitura de 3
la azotea no se requiere una torre; su altura sera de acuerdo a las n cesnd des ®
del proyecto, limitando el diametro hasta 10”. Deben ser utilizados p4fa éﬁ&g: 3
moderadas (ver seccién 4 del cap. 2 NCIADTC). Los mastiles\segun su
topologia se clasifican se la siguiente forma de acuerdo al proyetia ié;wjafg;gg;;g
Radiobase:
1.34.1. Mastiles Autosoportados.- La estabilidad al volteo causado por acciones
accidentales, lo proporcionara la estructura donde este desplantado el
fuste, ya sea en un dado de concreto armado, viga metalica, etc., el cual
dependera de las carateristicas del inmueble.
1.3.4.2, Mastiles Arriostrados.- La estabilidad al volteo causado por acciones
accidentales ademas de ser proporcionada por el elemento estructural
donde este desplantado el mastil, sera atraves de cables, arriostrando
uno o mas niveles del fuste.
1.3.4.3. Mastiles Contraventeados y/o Apuntalados.- Su estabilidad ademas de
ser proporcionada por el elemento estructural donde se desplante el
mastil, sera atraves de perfiles estructurales rigidos adosados a uno o mas
nivels del fuste.
P
(\ ) 1.3.4.4. Mastiles Autosustentables.- Su estabilidad se basa por medic de
- contrapesos colocados sobre la misma base del mastil (no se permite que
la estabilidad o parte de ésta la aporte ningun tipo de anclaje mecanico,
quimico o de pegamentos). Los sobrepesos, asi como la geometria y
estructura autosustentable es parte del disefio propio de cada empresa
que los desarrolle, el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales
Telcel revisara que |a estabilidad cumpla con los lineamientos marcados
en esfa.
Para cualquier requerimiento adicional en el empleo de las estructuras
antes mencionadas debera ponerse a consideracion del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel.
1.3.5. Soportes.- Usados cuando la altura del inmueble coincide con la solicitada por
' el area de Ingenieria. Sélo se emplea un tubo de 3.0m de altura Ced. 40 con
diametro de 2.5%, que se instala directamente sobre pretil o fachada del
inmueble, para ciertos casos podra llevar un herraje que permita el plomeo
frontal y lateral.
2. MATERIALES.
= 21, Los pernos y tornillos para uso en bridas en el ensamble de las piernas de la torre y
(_/ ) base de plataforma (soportes tipo ménsula) seran de alta resistencia y se ajustaran a

lo prescrito en la norma ASTM A325 del "Standard Specifications for High Strength
Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts Plain Hardened Washers".
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24.

=33

‘Fara las conexiones de la celosia (montantes y diagonales) de la torre, asi como de
os diferentes elementos y accesorios de la estructura como lo son: escalera, cama
gLAia de ondas, tramo T-45, plataforma celular, barandales, etc., se deberan utilizar
ambién tornillos A-325 yfo Grado 5 con las caracteristicas mencionadas en el inciso
2.1,

Los electrodos para soldadura manual al arco eléctrico con electrodos metalicos
recubiertos y/o con alambre MIG (Clasificacion AWS A5.18) tipo ER70S-3,6, se
ajustaran a la especificacion AWS A5.1 "Specification for Carbon Steef Electrodes for
Shielded Metal Arc Welding " o a la especificaciéon AWS A5.5 "Specifications for Low-
Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding".

Para los perfiles que componen la estructura propia de la torre se podra emplear los
siguientes tipo de acero:

0O"3dv 30
OdIL

PROPIEDADES
MECANICAS DISPONIBILIDAD
LAMINADOS EN LAMINADOS

Fy Fu CALIENTE EN FRIO

DESIGNACION

vOv1d

NMX | ASTM | GRADO | Kg/cm? | Mpa | Kg/icm? | Mpa LI|LD|[CE| IR [ OS5 | OC CF

84v0
NO

B-254 A-36 2530 | 250 | 4080 | 400

B-177 | A-563 B 2480 | 240 | 4220 | 415

LI: Angulo de Lados iguales.

LD: Angulo de Lados Desiguales.
CE: Perfil C Estandar.

IR: Perfil | Rectangular.

0S: Redondo Solide Liso.

OC: PTE Circuiar.

CF: Perfil C Formado en Frio.

Los valores de Esfuerzo de Fluencia (Fy)y de ruptura en Tension (Fy) que se utilizaran en el disefo
seran los minimos especificados en la norma ASTM y NMX. No se emplearan en el disefio valores
reportados en cerfiticados de ensayes de los productos. Consultar las Normas Técnicas
Complementarias de Disefio y Construccion de Estructuras Metalicas 2004. Para cualquier otro
material que no se especifique en este apartado se debera consultarse con el Departamento de
Normas y Proyectos Telcel.

2.5.

2.6.

Para la sujecion de los cableados de los diferentes sistemas de las torres (ver NGIST-
SPST) se deberan usar cinchos metalicos con recubrimiento plastico marca Band-it o
Panduit (nc abrazaderas sin fin).

Se aceptara el uso de acero para anclas en el desplante de estructuras como
monopolos, torres y mastiles de acuerdo a la siguiente tabla:
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AR Grado 42 (Varilla de construccién} 4200
A-36 {(Redondo Liso) 2530
Varilla Roscada B-7 8788

Para otras especificaciones y valores de esfuerzo de fluencia deberan presentarse §
certificado de calidad al Departamento de Normas y Proyectos Telcel.

Se acepta para tornilleria (que no sea de fabricacion nacional) ef uso de la equivalente
en resistencia a la correspondiente a tornillos A-325 y/o Grado 5 siempre y cuando se
justifique con certificados de calidad vigentes.

FABRICACION.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

La fabricacion de cada uno de los elementos que componen a la estructura en
cuestién debera apegarse estrictamente a los planos de fabricacion que genera el
torrero, incluyendo las preparaciones necesarias para la instalacién de los diferentes
accesorios de la torre.

Las piezas se fabricaran correctamente de los tamafios y dimensiones mostradas en
las planos de taller propiedad de Telcel o del proveedor. Los cortes y perforaciones
se haran de manera que produzcan superficies y lineas continuas, fieles a los detalles
indicados. No se permitirdn cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar
expuestias.

El diametro minimo de los tornilleria sera de 13mm (1/2%).

Para el caso de tornilleria A-325 podra admitirse que el tornillo sobresalga de ¥4" a 4"
del ras de la tuerca, una vez que ésta ya esta apretada (ver plano 01 de Detalles de
Instalacion), y se requiere de rondana de presién. Para el caso de anclas se requiere
de por lo menos 1%4" de cuerda posterior al pafio de la tuerca de apriete. En caso de
que el torrero instale contratuerca (superior), la cuerda podra quedar al ras de ésta.
No es indispensable la contratuerca pera si la rondana de presion.

Los tornillos deberan ir colocados de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro
(cabeza de tomnillo por arriba y por fuera con respecto al centro de la torre)
dependiendo la posicion de la conexién.

El apriete debe cumplir con el torque requerido, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante y a lo indicado en la tabla siguiente para tornillos A-325 y/o Grado 5.

ENSECO

(In) (in?) (Libras) K=0.20
(Lb ~ft)

1/2 0.1419 12000 105

5/8 0.226 19000 210
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Los forgues:

718 0.462 38000 595 448
1 0.606 51000 890 670
11/8 0.763 56000 1100 825
1174 0.969 71000 1550 1165
11/2 1.405 103000 2700 2025

Estan calculades en Base a la siguiente ecuacion:

T=KDP

Donde:

T = Torque {Pie-Libras})

D = Diamefro (Pie)

P = Tensién minima (libras)

K = Coeficiente de Apriete

Valores de K:

K = 0.20 Sin recubrimiento y en seco

K =10.15 Limpio y Lubricado

LA TENSION USADA PARA CALCULOS ES LA INDICADA COMO MINIMA MAS UN 5%

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Los agujeros para los tornillos se localizaran tan cerca del gramil del diametro como
sea posible y su diametro sera de 1.6mm (1/16”) mayor que el didmetro nominal del
tornillo; si es mayor de 25 mm (17}, la holgura sera de 3.2mm (1/8"). Tambien se podra
usar lo dispuesto en el manual IMCA ultima edicion.

La mano de obra debera ser de buena calidad y certificada. Las operacicnes de corte,
punzonado y soldadura se haran con equipo y se removeran todas las rebabas.

Todas las juntas soldadas que vayan a quedar expuestas se esmerilaran al ras de Ia
superficie circundante. El fabricante y el montador mantendran vigentes los
programas de control que consideren necesarios para asegurar que la calidad de sus
trabajos cumpla con los requisitos de estas normas y con las especificaciones del
manual IMCA ultima edicion.

Los detalles definitives no tomaran en cuenta tolerancias; el fabricante considerara
tales tolerancias al detallar aquellos elementos que deban ensamblar en otros y
preveera algunas razonables para el ajuste de las partes.

La fabricacién de la torre puede ser a base de elementos de anguio o la combinacion
de tubo con angulo, respetando la clasificacion del acero (seccion 2 del cap. 1 NGISt-
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3.12. La placa de conexidén gue une la celosia a la pierna de la torre debera ir solda a a
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3.13. La fabricacién de Monopolos bridados debera considerar en su disefio y fabricaciér
cartabones de rigidez en la conexidn brida tubo.

GALVANIZADO.

4.1. Para todas las piezas roscadas de materiales especificacion A-325, el procedimiento
para galvanizado sera por “inmersién en caliente”. El proveedor debera tener
documentado cada lote en cuanto a calidad, tipo y espesor, y debera proporcionarlo
al Departamento de Normas y Proyectos Telcel, de asi requerirlo. Se debera seguir
yrespetar la norma ASTM -A123 yjo NMX - H7 4y cumpliendo con la
especificacién al calce indicada para la resistencia a la corrosion de acuerdo al
espesor de recubrimiento de los elementos, que para nuestro caso sera de 20 micras.

ESPESOR DEL TRATAMIENTO ADICIONAL
RECUBRIMIENTO NINGUNO CROMATO AMARILLO

5 MICRAS 36 72 150

13 MICRAS 96 192 300

25 MICRAS 200-300 264 300

50 MICRAS 500-800 600 1000
NOTA:
1.- Se sobredimensionara ia rosca de las tuercas para recubrimientos mayores de 15
micras.
2.- Para tomillos galvanizados se sobredimensionaran las roscas de la tuerca como
sigue segun la especificacion A563:
- Mayores de 7/16” OODOO0OO=0.018"
- De716"0a1" 0O =0.021"
- Maycresde 1" O =0.031"

4.2, Todos los elementos estructurales y accesorios de la torre, después de ser fabricado

sera galvanizados por inmersién en caliente para proveer de proteccion contra la
corrosion. Al sumergirse el acero en el estanque de zinc se dejara una capa con
espesor de acuerdo a lo indicado a continuacion.
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Para dar una mejor proteccién al cable de retenida contra la corrosion, se recomienda
engrasarlos en toda su longitud y area, esto es: utilizar grasa fluida (se recomienda
en caliente) con ei fin de que penetre hasta el alma y no se permita ninguna sefal de
humedad, debe ser adherente, para evitar escurrimientos y también ser exentas de
sustancias acidas para evitar la corrosién. Cuando se tengan que re-engrasar los
cables de las retenidas se eliminaran residuos de grasa con cepillo de cerdas
metélicas y usar gasolina o petrdleo para su completa limpieza. Siendo esta
recomendacion especialmente para zonas costeras.

4.3. Se permite que en anclas en torres, el galvanizado solo se aplique en la zona que
estara a intemperie (cuerda) + 10cm (dentro def colado), con el fin de garantizar que
no se tenga intemperismo directamente sobre la zona no galvanizada del ancla.

5. PINTURA.

5.1. En las estructuras que funcionan para la instalacion de antenas (torres) se omite la
pintura, sustituyendo ésta con sistemas de iluminacion de destello debidamente
certificados por la Direccion General de Aeronautica Civil (Norma Oficial Mexicana
NOM-SCT3-015-1995 publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 9 de enero
de 1996), que son: sistema Dual (tipo L-864 en combinacién con el tipo L-865) o el
sistema L-856.

5.2 Para sitios en que la DGAC indigue balizamiento diurno a base de pintura (ademas
de respetarse el balizamiento nocturno dictado), se realizara con pintura esmalte
acrilico al 100%, marca Sherwin Williams, Syipyl, Dupont, Nervion e International; en
dos capas que garanticen el completo recubrimiente de la capa de galvanizado. Para
la aplicacion de este recubrimiento deberan respetarse las especificaciones del
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5.3.

54.

5.5.

5.8.

5.7.

fabricante de la pintura. El pintado de la torre se hara en 7 franjas hor, z&htales
repartidas en toda la longitud de la estructura alternando los colores blancofyuna d‘? "};P

. internacional (RAL 2001), quedando este Ultimo en los extremos ¢ segun 6‘ n

el dictamen de la DGAC.
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La pintura debera tener las siguientes caracteristicas: emulsion 100% ac lca
reducible con agua; secado rapido; alta resistencia al amarillamiento; adheren
sobre metales galvanizados; rapida resistencia a la humedad; que se pueda usar para
interiores y exteriores; resistencia a camara salina para cualquier ambiente de 250
hrs; pH de 9.0 a 9.5; nimero de componentes: uno; sélidos en volumen: 30 + 2 %;
tiempo de secado de 2h para una capa de 1.5mils a 25° C y 50% de H.R.; espesor
seco terminado recomendado por capa de 3mils. Su aplicacion podra hacerse con
brocha, rodillo, aspersién convencional o airless.

En torres podra pintarse de color gris acero (RAL 7004) en toda su longitud. Pueden
pintarse de otro color, como verde sefial (RAL 6002) o blanco azulade (RAL 9010},
previa autorizaciéon de Telcel como color especial.

A las antenas de R.F. y de microondas que por necesidades de camuflaje requieran
ser pintadas, se les debera aplicar pintura alquidélica libre de componentes ferrosos
o metalicos que garantice que no afecte su funcionamiento.

La tuberia conduit para la acometida pedra ser pintada con recubrimiento alquidélico
previa colocacion de mordente (cromato de zinc) para una buena adherencia. El color
podra ser el reglamentario para este tipo de instalaciones o, de ser necesario, podra
darse el color de la fachada del sitio en donde se instale.

Para todos los elementos galvanizados que se requieran pintar se usara pintura
esmalte acrilico al 100% conforme lo indica el inciso 5.3.

ACCESORIOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE.

6.1.

6.2.

Es importante mencionar que en la compra de torres, la estructura de linea para la
instalaciéon de antenas son soportes tio H para 2, 3,4 antenas segln proyecto.

Mastif para para antena de RF.- Es un accesorio a base de tubo de 2.5" de diametro
ced. 40 de 3m de altura, su funcién es dar soporte a las antenas de radiofrecuencia
adosadas a los herrajes tipo bandera, a las piernas y/o fuste por medio de herrajes
segun lo requiera el proyecto. Estos herrajes deberan ser disefiados por cada
proveedor de forre y homologados por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales Telcel.

Cama Guia de Onda (C.G.Q.).- Es una estructura que sirve para alojar los
feeders en su trayectoria hacia el contenedor y/o equipo outdoor. Se considera
C.G.0O. de seis barrenos para cada uno de los operadores considerados, se
instalard una cama por cada cara de la torre autosoportada mas 6m
horizontales, curva vertical y curva horizontal. Para el caso de la torre
monopolar, los feeders y/o fibras opticas se alojaran libremente por dentro de
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Qf_ﬁ\a estructura, para lo cual se requiere de registros de entrada y salida con
wtamano suficiente para la cantidad de lineas que entraran en él (ver plano
41, gDTM-ET), la cantidad de huecos y su ubicacion se definira por las expansiones
' uturas del sitio asi como la cantidad de operadores que se consideren en el
proyecto. Se podran utilizar C.G.0. de mas de 6 barrenos adosados al exterior
del monopolo segln lo requiera el proyecto (ver seccion 7.20 del cap. 2 NG/St-
NCTADT).

INSTITCTO T ELes Rl DF
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6.3. Escalera y Acceso a Torre.- Toda torre debera llevar escalera y acceso a plataforma
para dar mantenimiento al sistema. La escalera se instalara en el exterior del cuerpo
de la torre; sin embargo, se permite el uso de escalera interior, siempre y cuando se
prevea acceso a través de algun pasillo, de la cluspide, de la escalera hacia la
plataforma. En el caso de torres arriostradas T-120 y T-150, si la posicion de los
herrajes tipo bandera obstruye su acceso, la escalera se podra colocar por el interior
de la estructura. Para torres esbeltas T-30 6 T-45, se permitird que e! ascenso y
descenso se realice por la misma celosia de la torre.

Cuando la torre sea igual o mayor a 12m, se debera instalar un sistema de cable de
seguridad (seccion 4, cap.5 NGISt-SPST) en toda la longitud de la misma.

Para torres arriostradas y autosoportadas, la escalera se colocard en la cara
izquierda, viendo de frente la cara de torre en que se encuentra instalada la cama
guia de onda del operador con mayeor altura.

La escalera debera tener una separacion de 10cm libre entre el pafic de la estructura
de la torre y el angulo interno de la misma, esto con la finalidad de permitir el adecuado
apoyo sobre sus escalones y no sobre la estructura de la torre (planos DTM-E1 y ACC-
01).

Cuando la torre se encuentra en areas publicas, el primer peldafio iniciara a 1.50m
de altura. Esta indicacién aplica para cualquier sisterna de ascenso en areas publicas.

6.4. Anclas.- Para el caso de torres arriostradas se considera el suministro de 3 6 4 paletas
de anclaje (segln corresponda) y 1 perno central. Para autosoportadas, se
suministraran 3 juegos de anclaje (uno por pata), para monopelos se solicitada un
juego de anclaje. Esto estara sujeto al tipo de torre, area disponible de instalacién y
al analisis y disefio estructural de la torre.

6.5. Retenidas.- Para las torres arriostradas es necesario colocar cables de acero
galvanizado segun el disefio estructural de la misma y su distribucién sera conforme
se indica en el plano de detalles DTA-E1.

6.6. Plataforma de Descanso.- Es un sector de forma trapezoidal con barandal perimetral
que servira para tener descansos alternados en torres con altura mayor a 50m (plano
ACC-05). La superficie de transito del pasillo debera ser plana y libre de cualquier
obstaculo. El nimero de plataformas de descanso se muestra en la siguiente tabla:
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6.7.

6.8.

6.9.

-ORMAS DE DESCANSO

1
2
96m -~ 120m 3

l.a primera plataforma de descanso se ubicara a 30m de altura; la distancia restante
se dividira en tramos iguales con las plataformas de descanso que requiera.

Caracteristicas que debe fener la plataforma de descanso.- En los casos de torres
autosoportadas estas plataformas podran ser rectangulares con una longitud minima
de 1.30m. y un ancho de 2.50m.

Todas las plataformas de descanso deberan estar ubicadas de manera que el
ascenso de la escalera sea directo y los apoyos a torre garanticen su estabilidad.

Triangulo estabilizador en ftorres arriostradas.- Estructura que servira para
contrarrestar la torsién de ia torre provocada por cargas excéntricas al eje de la torre
(planc DTA-E1).

Tramo T-45.- Estructura de 3m de longitud de seccion triangular de 45¢m por cara
que sirve para elevar el pararrayos y luces de obstruccion con respecto al tope de la
torre. Este tramo se usara en torres autosoportadas y arriostradas. Para el caso de
monopolos, se debera sustituir por un mastil de tubo de 4" cédula 40 (plano DTM-E1)
de la misma longitud que el tramo T-45.

Herrajes.- Cuando se tienen estructuras existentes y es necesario la instalacién de
equipos, se fabrican herrajes especiales como soportes para antenas de RF o
soportes para enlaces; también se cuenta con soportes tipo bandera y disefios
especiales. Cualquier disefio se dard Vo. Bo. por el Departamento de Normas y
Proyectos Estructurales Telcel.

INSTITUTO FEDE Ay DE
TELECOMUNICACIONES

| TORRE(ESTRUCTURA) RI0STR _ : - MONDPOLO" e it
1.- 3 Soportes pfantena de 3.0m de INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
longitud y $=2.5", ced. 40 en plernas de
estrucura.
2.- 3 soportes tipo H para 2,3, 4 antenas INCLUYE INCLIYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
cada uno distribuido en 2 niveles,
3.~ Escalera de ascenso hasta cispide INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE

(opcidn step
bolts)
4.- Cama gula de onda de 6 barrenos.
Se considera sobre el cuerpo de la torre INGLUYE
mas 6m horizontales y curva vertical INCLUYE INCLUYE Solo Cama Guia | Herraje adecuado INCLUYE
1 POR CARA 1 POR CARA
en la transicidn de direccion. de Onda horizontal tipo cama
{seglin sea el caso)

5.- Anclas de dado de acuerdo a INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
diseno
6.- Tridngulo estabitizador INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
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{IRRE(ESTRUCTURA) _ RIOSTRADA [ AUTOSOPORTADA | oL CERERTEL ST
INETTY I 7R iNwdostETosby] razadera, grilletes, etc. INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCL
NICACIHONES {en casa (en caso
arricstrado) arriostrado}
8.- Cabiergalvanizado piretenidas INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
(Detalles de instalacion en Plang DTA-E1) (en casa {en caso
arriostrado) arrigstrado)
9.- Tubo picama guia de onda de ¢=2 1/2"
ced. 40 a cada 2.5m anclados a suelo INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
/o macizos de concreio de 30x30x20cm.
10. Tramo T-45 para paramayos de 3m de INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE NO INCLUYE
altura.
11.- Méstil de tubo ¢=4" ced. 40 da 3m de | NO INCLUYE NO INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
altura aproximadamente.
12— Galvanizado por inmersion en
caliente de todos los
elemenios estructurales INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
13.- Sistema de seguridad {para torres INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE NO INCLUYE
igual 0 mayores de 12m de altura).
14.- Balizamiento diumeo (pintura o INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE INCLUYE
sistemna de iluminacidn)
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S Y ESPECIFICACIONES.

sta especificacién se aplicard a cimentaciones y estructuras de concreto reforzado
utilizados en Telcel.

1.2.  Todo disefio y construccion de concreto debera cumplir con lo estipulado en el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal RCDF y sus Normas Técnicas
Complementarias NTC vigentes.

1.3. El objetivo de estas especificaciones es:

- Establecer los requisitos de calidad de los materiales de construccién para
estructuras de concreto.

- Sefalar los procedimientos a seguir al fabricar, transportar y colocar los materiales
de construccion y obtener un material de 6ptima calidad.

- Senalar los requisitos de muestrec y pruebas de calidad que deben cumplir antes,
durante y después de su fabricacién.

2. MATERIALES.
2.1. Cemento.

2.1.1 Requisitos quimicos.- Todo cemento que se utilice sera tipo Portland y se ajustara
a las especificaciones ASTM C 150 “Especificaciones para cemento Portland” y
podra ser tipo 1, Il 6 1l (designacién ASTM). La seleccién del tipo adecuado de
cemento, en cada caso, debera hacerla la supervisién de obra.

2.1.2 Requisitos fisicos.- Para el cemento que se emplee en la elaboracién de concreto
no expuesto al ataque de sulfatos o de otra indole, deberan cumplirse los requisitos
fisicos de la norma oficial de calidad DGN-C-1 uitima edicion y de acuerdo con su
fipo.

2.1.3 Suministros.- El cemento que se utilice en la obra debera ser de una marca de
reconocida calidad. En lo posible, se utilizara sélo una marca de cemento para
todo el trabajo.

2.1.4 Elorigen del cemento sera tal que produzca un color uniforme en todo el concreto
aparente y la temperatura del cemento no serd en ningun caso mayor de 50°C, a

la hora de la entrega.

2.1.5 Almacenamienfo.- El cemento deberd estar en almacenes techados, bien
ventilados, separados del suelo para evitar humedad y de tal manera que se evite

/
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el deterioro o la contaminacién de cualquier naturaleza. El cemento a ?@_eenado %,
por mas de un mes, debera verificarse que no haya sufrido deterioro a tino Y no <
se utilizara agquel cemento que esté parciaimente humedecido, ap Io‘tor@fd ﬂm ‘_—3
*?ﬂﬁ
deteriorado en otra forma. ©

INSTITUTO FEDCRAL DE
Agua.- El agua que se utilice en la fabricacién del concreto debera estar JFHp4E. "~

potable y libre de aceites, acidos, hidroxidos, aguas negras, materia organica-y.
otras sustancias que puedan ser nocivas para el concreto o para el acero de
refuerzo. Si asi lo requiere, la supervision solicitara andlisis fisico-quimicos en el
agua que se utilizara en el concreto, para determinar su dureza (contenido de
sales) y alcalinidad (determinacién del pH), asi como color, olor, sedimentacion,
turbiedad y conductividad especifica.

2.2, Agregados.

221,

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5

2.2.6.

Obtencion y manejo.- La fuente donde se intenta obtener los agregados debera
ser aprobada por la supervision de obra, quien antes de otorgaria puede solicitar
‘las pruebas que considere necesarias.

La aprobacion de un banco de materiales, en su caso, no se interpretara como
aprobacion de todos los materiales tomados de ese banco y se hara
responsable al contratista por la calidad especificada de todos esos materiales
usados en la obra,

Depositc de agregados.- El contratista desmontard y desplantara
cuidadosamente el area del depdsito en el cual seran colocados los agregados,
eliminando arboles, raices, matorrales, césped, tierra vegetal, arena, grava
inapropiada, etc.

Requisitos para agregados en general- Los agregados se ajustaran a la
especificacion ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Agregates” y
deberan provenir de minas de arena azui o plantas trituradoras de basaito (para
concreto) y bancos de materiales clasificados (para rellenos y terraplenes).

Agregados para fabricar concrefo.- El agregado fino consistira en arena limpia
angulosa lavada, natural o triturada de graduacion uniforme. EI| agregado
grueso sera grava lavada o roca triturada que consista de fragmentos duros,
fuertes y durables. El agregado fino y el grueso se consideran constituyentes
diferentes de la mezcla y, por lo tanto, deben almacenarse por separado.

Agregados para elaborar rellencs o terraplenes.- Para el caso de rellenos, se
utilizarad un material fino y cohesivo (tepetate), esto con la finalidad de garantizar
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2.3.

la compactacién solicitada por la supervision, ya que dificilmente se podran
hacer pruebas de compactacion en el sitio.

Para el caso de terraplenes, se utilizard la grava cementada cuidando de
respetar la proporcién y/o graduacion de los agregados finos y gruesos que
posteriormente se indicaran.

2.2.8. Graduacién.

2.2.8.1. Agregado fino (arena).- El agregado fino tendra un modulo de finura no
menor de 2.5 ni mayor de 3.1 y se rechazard aquel agregado que
contenga material fino que atraviese la malla No. 200 con exceso del 7%.
Al ser sometido a 5 ciclos de |la prueba de sanidad con sulfato de sodio
(ASTM C88), no debera producirse una pérdida mayor al 10% en peso y
no debiendo contener arcilla o0 materia organica.

2.2.8.2. Agregado grueso (grava).- Al ser sometido a la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, el promedio pesado de la pérdida en peso no sera mayor
del 12%; el tamafio maximo sera de 1 %" (38mm), a menos que se indique
otra cosa, sin presentar forma de laja.

2283 Agregados para elaborar relfenos o ferraplenes.- El material que se utilice
para la formacién de la grava cementada debera ser un material cuya
granulometria sea adecuada y cuya curva granulométrica no debera tener
cambios bruscoes, asi como tampoco debera presentar cambios bruscos
en lo que respecta al limite liquido (%), contraccién lineal (%), valor
cementante (kg/cm2), valor relativo de soporte standard (%) equivalente
de arena (%).

Aditivos.

2.3.1. El concreto podra contener un agente inclusor de aire y un agente reductor de
agua.

2.3.2. El contratista especificara por nombre y marca el agente inclusor de aire que
pretenda utilizar, que debera estar de acuerdo con las especificaciones ASTM
C 260 y sera capaz de incluir de 3 a 6 por ciento de aire, serd completamente
soluble en agua y al entrar en la mezcla estara totalmente disuelto.

2.3.3. El agente reductor de agua se ajustara a la especificacion ASTM C 494, tipos A

y D. Eltipo A se utilizara cuando la temperatura ambiente sea menor de 21°C y
el tipo D cuando la temperatura ambiente sea mayor de 21°C.
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24. Acero de refuerzo.

241,

242

2.4.3.

244,

245,

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

El acero de refuerzo se ajustara a la especificacion ASTM A 615,
(fy=4,200 kg/cm?).

Las varillas del No. 2 seran de grado estructural fy=2,320 kgfcm?, y se ajustaran
a |la especificacion ASTM correspondiente.

La malla de refuerzo se ajustara a la especificacion ASTM A 184,

Todo refuerzo con excepcion del No. 2 sera corrugado.

Colocacién de refuerzo.- Las barras longitudinales se colocaran segin el
disefio, pero en paquetes de 2 varillas como maximo, alojando los paquetes
proximos a las esquinas de la seccidn.

Los recubrimientos seran de 5 a 10 cm. de acuerdo al tipo de desplante (plantilla
o terreno natural). La separacién entre varillas serd de acuerdo a como lo
indiquen los planos. El refuerzo se amarrara y separara en tal forma que las
operaciones de alto grado no alteren su forma o posicién y queda prohibido
mover el acero de refuerzo durante el colado.

En losas con doble capa de refuerzo, la superior se ligara a la inferior por medio
de separadores de acero de refuerzo, de modo que la distancia entre varilias
superiores e inferiores sea la indicada en el proyecto. Los separadores se
sujetaran por medio de amaires de alambre o puntos de soldadura.

Dobleces y ganchos.- Las varillas de cualquier diametro se doblaran en frio y
de la siguiente manera. En varillas menores del No. 8, ios ganchos de anclaje
se podran hacer utilizando unicamente la grifa. En varillas iguales o mayores al
No. 8, los ganchos de anclaje deberan hacerse alrededor de una pieza
cilindrica, con un diametro igual o mayor a 6 veces el de la varilla, a 900 6 1800.

Anclaje y traslapes.- Los empalmes podran ser traslapados para varillas hasta
del No. 6 y soldados a tope o mediante conector mecénico para varillas del No.

8 6 mayores, y no deben ser en la misma seccion, sino alternados.

Los empalmes traslapados tendran una longitud de 40 veces el diametro para
varillas corrugadas y 60 veces el diametro para varilla lisa o circular.

Si en una seccion se empalma mas de la tercera parte del refuerzo, la longitud
de traslape debe incrementarse en un 50%.
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2.4.10.

Separaciones y silletas.- E| contratista suministraréd y colocara todos los
dispositivos (grapas, separadores, silletas) que se necesiten para asegurar que
después del colado, el acero de refuerzo cumpla con las tolerancias que se fijan
para las varillas del lecho superior.

Limpieza.- En caso de tener Oxido sueito o escamas, éstas se removeran
utilizando cepillo de alambre o chorro de arena a presion. No se requerird
obtener una apariencia lisa y brillante, sino Unicamente la remocion del material
suelto. La grasa o aceite se removeran con antorcha de propano o limpiando
las variltas con solventes como gasolina, etc.

2.5. Cimbra.

2.5.1.

2.5.2.

2.53.

254

255

La cimbra debera ser lo suficientemente fuerte para resistir la presion resultante
del vaciado y vibracion del concreto, estar sujeta rigidamente en su posicién
correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada.

Materiales.- La cimbra podra ser metalica, de duela cepillada o de ftriplay
impermeable de 1.8 cm. En caso de emplearse triplay o duela se debera cepillar
después de cada uso y el nimero de usos estara limitado al espesor y al estado
del material.

Lubricacién, limpieza e impermeabifizacion.- Antes de colocar el refuerzo, se
barnizara 1a cimbra con una capa de aceite mineral ligero u otro lubricante que
no manche el concreto, Al iniciar el colado, la cimbra debera estar limpia y
exenta de toda particula suelta, se regara con agua la cimbra antes de colar.

Aberturas.- Segun sea el caso, la parte inferior de la cimbra estara provista de
aberturas que permitan la inspeccién del fondo para ejecutar y verificar su
limpieza antes del colado.

Descimbrado.- Los moldes deberan ser removidos sin hacer dafio al concreto.
El contratista serd responsabie de cualquier descimbradoe que lleve a cabo antes
de que el concreto alcance los 28 dias, si se usd cemento tipo 1 6 I, o la edad
en que aicance la resistencia especificada; sin embargo, Ia resistencia minima
de cancreto para que se pueda descimbrar se indica en la siguiente tabla, asi
como el nimero de dias aproximadamente en que la alcance, si se trata de
cemento tipo | y temperatura ambiente superior a 10° C en todo momento.
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3.

Muros sin carga, cimentaciones y

paredes
Laterales de vigas. 35 !
Columnas y muros de carga 90 4
Losas, paredes inferiores de viga

(dejar Puntales en vigas) 120

FABRICACION DEL CONCRETO.

3.1.

3.2.

Composicion.- El concreto estara compuesto de cemento Portland tipo |, il 6 11I, segin
el caso, arena, agregado grueso, agua y aditives como se especifique, todo bien

mezclado y con la consistencia apropiada.

Proporcién de mezclas.- Las mezclas se disefian de manera que se ajusten a los
requisitos de la estructura y siguiendo las recomendaciones de la especificacion ACI-
613, pero en nuestro caso se recomiendan las siguientes proporciones dadas por
unidad de volumen y el usoc de ellas se deja a criterio de la supervision de obra.

F'c (kg/cm?) 100 180 200 250 300 100 150 éOU 250 300
Cemento 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1

Arena 3 21/2 2 11/2 11/2 3 2172 2 11/2 11/2

Grava 4 21/2 2 21/2 | 112 4 21/2 | 21/2 | 212 | 1142

Agua 21/3 2 11/2 11/3 11/4 21/3 2 12/3 11/3 11/4

3.3.

Concreto premezclado.- Se puede utilizar alternativamente concreto premezclado
siempre y cuando, tanto la planta como el equipo de transporie, satisfagan los
requisitos de la especificacion ASTM C84 "Specification for ready mixed concrete” y
de acuerdo a lo indicado en el inciso 3.2. La seleccién del proveedor y eleccién del
tipo de concreto en este caso debera ser aprobado por la supervision de obra. La

documentacidn que certifique lo siguiente:

- Tipo de concreto
- Tipo de cemento
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Cantidad de concreto

Hora de salida de planta

Hora de inicio de descarga del concreto
Revenimiento

- Tamafo maximo del agregado

b
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Las entregas de concreto para un mismo colado deberan ser hechas de manera que
no transcurra mas de media hora entre dos sucesivas. El concreto se entregara y
descargara en |la obra antes de una hora después de mezclar el cementc con agua,
para concreto normal, y para concreto de resistencia rapida seré de 40 minutos.

Si al llegar a la obra el tiempo de revoltura hubiera expirado o el revenimiento sefialado
no satisface lo requerido, la carga sera desechada.

El control y pruebas de laboratorio se dejaran a consideracién de la supervision de
obra.

34. Revenimientos.- En elementos con altura de colocado mayor de 2.5m, no se
permitiran revenimientos mayores de 11 a 12cm.

Cuando la facilidad de colado lo amerite o el empleo de vibradores especiales lo
justifique, el supervisor de obra podra utilizar otros revenimientos.

3.5. Colocacion def Concreto.

3.5.1. Vaciado.- El contratista dara aviso a la supervisién de obra, por lo menos con
24 horas de anticipacién al momento de iniciar el colado, esto para que esté
presente en el sitio en el momento de la actividad.

En colados en superficies grandes o no confinadas, se iniciara la colocacion del
concreto por el perimetro.

En el caso de muros y trabes, se empezard colocando el concreto en los
extremos de la seccidn respectiva y progresandoe hacia el centro. En todos los
casos el procedimiento evitara la acumulacién de agua en las esquinas ¢ en
bolsas préximas a la cimbra.

El colado se efectuara con una rapidez tal que el concreto esté en todo momento
trabajable y fluya facilmente en los espacios entre varillas del refuerzo.

La capacidad del equipo y personal de colocacién seran tales que el colado se
mantenga active en todo momento y libre de juntas frias. No se permitira que el
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Cuando se presente el caso de juntas de construccién, éstas se haran qgsqgjgolgD;RAl iy
indiquen los planos y de acuerdo a especificaciones. Las capas tebgaosercaconss
horizontales, no mayores de 45cm, evitandose hacer fluir el concreto de tndado

a otro.

En caso de lluvia, el colado se podra realizar siempre y cuando se proteja esta
area, en caso de que se presente la lluvia durante el colado, deberan protegerse
convenientemente las superficies de concreto fresco,

Cuando se utilicen canalones seran de metal o recubrimiento metélico, con una
pendiente 1:3.

Cuando se presente la necesidad de una junta, esta se haré en plano horizontal
o vertical y perpendicular a una de las direcciones del refuerzo. Cuando se
presente la junta en una parte de la estructura en la cual necesariamente debe
ser continua se formara una llave de cortante en el plano de la liga. Cuando no
se indique en los planos, estas se haran centradas y de un tercio de la anchura
del elemento estructural, con una altura de un tercio a un medio de su ancho.

3.5.2. Vibrado.- Todo colado de concreto se compactara por vibracion, se picara y
movera con herramienta adecuada haciéndolo fluir completamente alrededor
del refuerzo, de elementos empotrados, hacia las esquinas y lugares remotos
de la cimbra para que de esta manera se eliminen bolsas de aire o
aglomeraciones de agregado grueso.

Los vibradores se utilizaran programadamente y bajo supervision, insertandolos
sucesivamente en lugares que no tengan separadores mayores al rango de 50
a 75cm durante un tiempo suficiente el cual garantice evitar segregaciones. Se
recomienda un tiempo de insercion de 5 a 15 seqg. La vibracién debe ser
transmitida directamente al concreto y no a través del refuerzo, cimbra u otro
método.

La cabeza del vibrador se introducira verticalmente, sin remover con ellos el
concreto; no se permitira aplicarlo horizontaimente,

3.5.8. Curado y proteccién.- En toda estructura el concreto fabricado con cemento
tipo | se mantendra en condiciones de humedad y protegido segun lo apruebe
la supervisién, por lo menos los primeros 7 dias después de su colocacién, y en
concreto alta resistencia (tipo lll) sera mantenido en forma durante tres dias por
lo menos, para fines de curado para cualquier tipo de concreto, se empleara un
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compuesto de curado con membrana para conseguir la humedad. El
compuesto utilizado se ajustara a la norma ASTM C 309 y de acuerdo a la
informacion del fabricante.

Durante el perfodo del curado y fraguado, el concreto debera ser protegido de
influencias dafinas como esfuerzos, golpes, de la lluvia, agua, corriente, etc.

No se iniciara ningln curado a vapor, hasta después de dos horas como minimo
de terminado el colado. E! ascenso de temperatura no serd mayor de 20°C por
hara, procurando mantener la temperatura entre 60°C y 75°C, durante un lapso
de 6 horas. El descenso de temperatura, una vez terminado el curado no sera
menor de 30°C por hora. La presién minima de cperacion del vapor en la red
serd de 5 kg/cm?2. Para realizar el curado de la losa se recomienda utilizar
Poldicur AZ-33 (poldi), curafest blanco (fester) o curafest emulsionado (fester).

La resistencia alcanzada al terminar el curado sera:

— Con concreto normal el 60% del f'c del concreto.
— Con cemento resistencia rapida (RR) el 80% del f'c del concreto.

Una vez terminado el proceso, se seguira curando el concreto con agua o con
algun otro procedimiento establecido.

PROCESO CONSTRUCTIVO.

41,

Rellenos.

Las losas de cimentacién o plataformas de concreto se apoyarédn sobre terreno
mejorado, de acuerdo con la granulometria especificada en el inciso 2.2, siguiendo
este procedimiento:

a) Excavacién en caja en el area de proyecto, incluyendo banquetas y a la

profundidad especificada. Como recomendaciéon se sugiere 0.6m minimo, en
terrenos de baja resistencia (arcillas o limos blandos) o rellenos heterogéneos y
de 0.40m en terrenos uniformes y resistencia media (tepetate).

Segun la recomendacién de la mecanica de suelos, en el area de [a losa de
cimentacion y sobre el relleno se colocaran dos capas de 15cm de espesor de
grava cementada con un grado de compactacién del 90% de su PVYSM. Después
de concluir estos trabajos se colocara una plantilla de concreto con resistencia
especificada f'c = 100kg/cm2, con espesor minimo de 5cm.
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4.2.

4.3.

en capas ho mayores de 15cm.

Losa de cimentacién.- Se deberan hacer los trabajos preliminares, ¢

a colocar el acero de refuerzo fy=4200 kg/cm? de la forma en que se indica en E}inc'
2.4 asi como también se colocara el concreto fc=250 kg/cm? para la losa de
cimentacién, De acuerdo con la supervisién de obra se podra dar un acabado a la
superficie.

Banquetas perimetrales.- Para las banquetas perimetrales y pisos el concreto sera
fc=150 kg/lcm? y se colocara sobre el relleno de tepetate en forma alternada para
realizar las juntas de construccién, asi como la expansién (entre banqueta y losa). El
colado se realizard después de haber fijado correctamente la malla electrosoldada
6x6—10/10.

5. MORTERO EN BASES DE EQUIPOS Y PLACAS.

5.1.

5.2

Las placas base de equipos se colocaran a los niveles y alineamientos indicados por
supervision y a continuacién se colocard mortero o aditivo estabilizador de volumen.
La definicién del material serd dada por la supervision de obra, en funcién de las
necesidades o caracteristicas del equipo a instalar. En caso de utilizar aditivo
estabilizador se recomienda el fester grout NM o similar.

A satisfaccidon de la supervision de obra, el espacic en que se inyectara el mortero o
aditivo quedaré confinado, con aberturas estratégicamente dispuestas para verificar
que el llenado es total y para evitar que se formen bolsas de aire. La operacién se
planeara en tal forma que todo mortero de una base quede aplicado correctamente y
compactado dentro de los 30 minutos siguientes a la adicion de agua a la primera
porcién de mortero que se prepare.

6. DISPOSICIONES GENERALES.

6.1.

6.2.

Para toda estructura de concreto se deberan seguir las especificaciones y codigos
indicados en estas normas.

Cualquier disposicion que no incluyan las presentes normas o los conflictos que

puedan ocurrir se deberan solucionar por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales.
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ANEXO “III”

ORMATIVA TECNICA

feF-Fh—

CAPITULO 3

NORMAS TELCEL PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
DE ACERO (NTDCEA)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEC.V.

Ciudad de Meéxico a. [*] de [*] de 2024.
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1. CODIGOS Y ESPECIFICACIONES.

Q
w ; am
1.1. Los materiales y procedimientos de trabajo estaran en conformidad con lo st!pulado &j [;] %‘

INSTITUIO) FEDERAL DE
en las Normas Telcel. TELECOMUNICACIONES

1.2. El acero estructural sera del tipo definido en el “Code of Standard Practice for Stee
Building and Bridges” de! AISC, ultima edicion.

1.3. La fabricacién se llevard a cabo de conformidad con la “AlSC Specification for the
Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building” dltima edicién.

14, Las conexiones y materiales en que se utilicen pernos de alta resistencia se ajustaran
a lo prescrito en la "Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 and A 490
Bolts” del AISC.

1.5. Los procesos de soldadura manual que se usen estaran de acuerdo con el *Structural
Welding Code D1, 1.75, Apéndice “E” y revision 1.76 AWS".

1.6. Se debera tomar en consideracién el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias NTC vigentes, asi como el
Manual del instituto Mexicano de la Construccion en Acero IMCA, segln el método
de disefio que se emplee.

2. MATERIALES.

2.1, Acero estructural ASTM A 36 y/o A 572 Grado 50 “Standard Specification for
Structural Steel”.

2.2, Pernos de alta resistencia ASTM A 325 “Standard Specification for High Strengh Bolts
for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers”.

2.3. Permmos comunes ASTM A 307 “Standard Specifications for Low Carbon Steel
Externally and Internally Theaded Standard Fasteners”. Las tuercas seran
hexagonales pesadas “American Standard”.

2.4. Estos tornillos seran utilizados para estructura general y nunca en torres.

2.5. Los electrodos metdlicos recubiertos para soldadura manual al arco eléctrico se
ajustaran a la especificacién AWS A5.1 “Specifications for Mild Steel Covered and
Welding Electrodes”, la especificacién AWS A5.5 “Specification for Low Alloy Steel
Covered and Welding Electrodes”.
Pégina 2 de 10 lﬂ’
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

o : t:-ir. . . . .
BTG Fepedy 153 os detalles de fabricacién se ajustaran estrictamente a los planos finales de disefio.
1 DYRALGE
LECUMUNIC ACIO;

2" Las piezas se fabricaran correctamente de los tamarios y dimensiones mostrados en

los planos de fabricacion correspondientes. Los cortes y perforaciones, sin importar
el procedimiento que se emplee para ellos, se realizaran de manera que se produzcan
superficies y lineas continuas, cuidandec no alterar en lo mas minimo las propiedades
del material, y fieles a los detalles indicados.

Solo se haran aquellas modificaciones en los perfiles o detalles indicados, que sean
aprobados por la supervision de obra.

La mano de obra sera de buena calidad, las operaciones de corte, punzonado y
soldadura se haran con limpieza y se removeran todas las rebabas. Todas las juntas
soldadas que vayan a quedar expuestas, se esmerilaran al ras de la superficie
circundante.

La soldadura en las juntas a tope de barandales sera enrasada.

Los detalles definitivos no toman en cuenta tolerancias. E! fabricante considerara tales
tolerancias al detallar aquellos elementos que se deban ensamblar en otros y prever
holguras razonables para el ajuste de las partes.

El corte del material se efectuara mediante el uso de soplete guiado mecanicamente.

Las juntas deberan estar, antes del montaje y en el momento de soldarlas, libres de
escoria, moho, pintura, tierra, aceite y 6xidos, debiendo limpiarse con esmeril y cepillo
de alambre accionado por motor eléctrico, hasta quedar sin rebabas ni granuios de
material.

La soldadura de las juntas deberd hacerse de preferencia con soldadura al arco
eléctrico sumergido en aquellas juntas que lo permitan.

Todos los elementos seran fabricados en el taller con las dimensiones especificadas
en los planos de fabricacién correspondientes, de manera que no haya empalmes de
campo, excepto en los lugares especificamente indicados y salvo autorizacién escrita
por la supervisién de obra.

4. CONEXIONES PERNADAS O ATORNILLADAS.

4.1,

Todas las conexiones se ajustaran a lo detallado y a lo que se especifique en los
planos correspondientes.
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4.3.
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Todas las conexiones pernadas o atornilladas se haran utilizando per os de a!ta
resistencia y pernos normales de acuerdo a las especificaciones ASTM AUS%B
307, respectivamente. 24
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Aguellas juntas que no se detallen, se ajustaran de acuerdo al detalle mostradoegn la
parte 4 del manual AISC, de tal manera que sean capaces de desarrollar no menos
de la capacidad del alma del miembro que conectan.

5. SOLDADURA.

51.

L 5.2,

Toda la soldadura deberé ser llevada a cabo por uno de los procesos siguientes:
a) Soldadura al arco eléctrico con electrodo recubierto.

b) Soldadura al arco eléctrico sumergido.

c) En ningln caso se empleara la soldadura al arco eléctrico en gas inerte.

Todos los soldadores que se empleen, deberan estar calificados de acuerdo con las
pruebas descritas por el cédigo indicado en ia seccion 8.

6. ELECTRODOS.

6.1.
6.2
6.3
(s
—

Todas las soldaduras al arco eléctrico con electrodo metalico recubierto se efectuaran
con electrodo E7OXX. Las soldaduras al arco eléctrico sumergido se realizaran con
electrodos F7-EXXX. '

Segln el elemento a soldar, se utilizaran los electrodos como se indica a centinuacion:

Elementos de acero estructural E70XX
Acero de refuerzo (varillas) ES0XX
Acero de refuerzo soldado a

elementos de acero estructural E70XX

Los electrodos de bajo hidrégeno que cumplan con las especificaciones A5.1, se
compraran en empaques herméticamente sellados o se secaran por lo menos durante
dos horas a temperatura de 230°C (459°F) A 260°C (500°F) antes de que sean
usados. Los electrodos de bajo hidrégenoc que cumplan con fa especificacién 45.5
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ambién estardn en empaques sellados o se secaran a temperaturas de 370°C
TOO"F) a 430°C (800°F). Los electrodos que se desempaquen o que se retiren del
ormo se almacenaran inmediatamente en algun sitio con temperatura de por lo
enos 121°C (250°F).

a@

INSTIGIO T E Lt D
TELI:L'OMUMCACJONES

Los electrodos E70XX que no se usen dentro de las 4 horas siguientes a haber abierto
el empague o haber sido retirados del horno, se secaran en la forma descrita en el
parrafo anterior. No se debe permitir el uso de electrodos que hayan sido mojados.

6.5. Todos aquellos electrodos que llegaran a humedecerse seran rechazados.

6.6. La soldadura debera protegerse de la lluvia hasta que se haya enfriado totalmente.

7. PROCESO DE SOLDADURA.

71. El precalentamiento y la temperatura entre “pasadas” estara de acuerdo con la
siguiente tabla:

Soldadura al arco eléctrico Hasta 34" No requiere
con electrodo metalico Mayor %" hasta 1 %2" 150 66
recubierto, Usando Mayor 1 % hasta 2 %" 225 107
electrodos que no sean de Mayor de 2 %%° 300 150
hajo hidrogeno
Soldadura al arco con - Hasta 34" No requiere
electrodo metalico Mayor 24" hasta 1 12’ 50 10
recubierto. Usando Mayor 1 %2” hasta 2 %" 150 66
electrodo de bajo hidrogeno Mayor d 2 %" 107
soldadura de arco
sumergido

CUANDO EL METAL BASE ESTE A UNA TEMPERATURA 1GUAL O MENOR QUE
0°C (32°F) SE PRECALENTARA CUANDO MENOS A 21°C (70°F).

7.2. Toda soldadura que se aplique debe ser uniforme en ancho y espesor en toda su
longitud y cada pasada de soldadura debe ser uniforme, libre de escorias, grietas,
porosidades, burbujas y socavaciones, quedando totalmente fundida junto con las
pasadas adyacentes de soldadura y con el metal base. Ademas, la pasada final de
cobertura, quedaréa libre de ondulaciones, no quedara sobredimensionada, ni
subdimensionada, ni con depresiones profundas en sentido longitudinal.
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7.3.

7.4.

7.5,
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tamano uniforme.

Las soldaduras de filete seran del tamafio especificado, con garganta ci@‘pleta
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El emparejado, esmeriladeo y reparacién en general de soldadura, se hara siehqe&emumcncnowss

forma tal que no provoque ranuras, resaques o reduzca el espesor del metal base.

En el ensamblado y unién de las partes de una estructura ¢ un miembro compuesto
y cuando se sueldan placas y piezas diversas de refuerzo a un miembro, fa forma de
proceder y el orden en que se hagan las soldaduras sera tal, que se eviten
deformaciones innecesarias y se reduzcan al minimo los esfuerzos por contraccion o
dilatacién. Debe considerarse la posibilidad de colocar tramos de soldadura en
direcciéon opuesta al avance general de la soldadura o el avance desde puntos
distintos para minimizar los esfuerzos residuales por temperatura, y siempre que sea
posible se procurara que el calor aplicado en los varios lados de una pieza quede lo
mas balanceado posible durante el desarrollo del proceso de soldadura.

8. PRUEBAS DE SOLDADURA.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Las pruebas de soldadura consisten en: pruebas para soldaduras de ranura, pruebas
de-tension, pruebas de doblado en la base, pruebas de doblado en la cara, pruebas
de doblado lateral, pruebas para soldadura de filete.

Los especimenes para pruebas de tensién sin ser revelados de esfuerzos, deberan
cumplir con los esfuerzos de fluencia y ruptura, asi como con el alargamiento
especificado para el material base. :

Las pruebas de doblado deberan hacerse con el dispositivo especial para pruebas de
doblado guiado, después de doblar la probeta ésta no debe mostrar ninguna grieta u
ofro defecto de abertura que exceda de 3.2mm medide en cualquier direccién.

Las probetas para prueba de soldadura de filete estaran libres de grietas y otros
defectos, el examen de la seccidn atacada quimicamente debe satisfacer las
especificaciones de los “Procedimientos Estandar de Calificacién” de la sociedad
Americana para la Soldadura (AWS B3.0).

La preparacién de material base, el tipo de electrodo, su inclinacién, la posicién de
placas de prueba para soldaduras planas, horizontales, verticales y sobre cabeza,
deberan ajustarse a lo indicado en los “Procedimientos Estandar de Calificacion” de
la AWS,
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8.1.2.

8.1.3.

La calidad de la soldadura debe ser tal que permita una completa fusion entre
el metal de aporte y la base.

Todos los crateres se llenaran hasta completar la seccion transversal de Ia
soldadura. Asimismo, todas las soldaduras que contengan grietas deben
repararse.

Toda junta defectuosa se reparara removiendo la soldadura por medio de
ARC-AIR y reponiendo en forma adecuada el corddn; por ningin motivo se
permitira el uso de soplete para remover soldaduras. La aprobacién o rechazo
de una junta soldada queda a juicio de Ia supervision de obra, quien podra hacer
inspeccion y pruebas no destructivas de las soldaduras a su criterio. Los
métodos de pruebas podran ser radiograficas, ultrasénicas, de particulas
magnéticas y liquidos penetrantes.

9.2.  Control radiografico.

9.2.1.

8.2.2.

La scldadura de campo sera controlada mediante el examen de radiografia o
gammagrafia de la union soldada. La localizacion de las juntas por radiografia,
podra ser sistematica a juicio del supervisor, quien podra incluso someter a este
control las juntas de taller que le parezcan adecuadas. Se utilizaré cuando se
sueldan elementos en los que se puede tener acceso en ambas caras del plano
de la conexion soldada.

De las conexiones principales deberan radiografiarse un 25% en placa superior
y 10% en la inferior. El porcentaje de juntas radiografiadas quedars a juicio de
supervisién de obra.

10. ACABADOS Y TOLERANCIAS.

10.1. Los miembros terminados deberan quedar bien alineados, sin torceduras, dobleces,
juntas y en aquellos que van a quedar aparentes, todas las juntas deberan ser
perfiladas con esmeril.

10.2. Todos los miembros no deberan tener una variacion lateral mayor que 1:1000 de su
longitud enfre dos puntos consecutivos arriostrados lateralmente; en miembros con
longitud menor o igual a 3m, la tolerancia no sera mayor de 1.6mm.
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11.

PINTURA DE TALLER.
11.1.

11.1.1.  Todas las superficies de acero se pintaran, con excepcion de aquelgd8glgncaciones

Preparacion de la superficie.

D 2 e A
ary
INSTITUTO FEDERAL DE

vayan a quedar embebidas en mamposteria o concreto y de aquellas zonasgu

se encuentren a menos de 150mm de una soldadura de campo (antes de
realizarla).

11.1.2. No se llevara a cabo la limpieza de |la superficie si se presenta o sospecha de

11.2.

11.3.

11.4.

alguna de las condiciones siguientes:

— Hay humedad sobre las superficies a limpiar.

— Latemperatura superficial esta a menos de 2°C sobre el punto rocio.
— ' La humedad relativa es mayor de 80%.

— En periodos en que sea inminente la condensacién de humedad.

— Esta lloviendo o a punto de llover, si se ejecuta el trabajo al aire libre.
— Sila limpieza interfiere con la operacion de pintado.

— En malas condiciones de iluminacion.

— Si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operacion.

La limpieza de la superficie se efectuara por alguno de los siguientes métodos:

- Sopletear con abrasivos secos, incluyendo todos los rincones y depresiones,

eliminando toda la grasa, aceite, mugre, dxido y materiales extrafios; pueden
dejarse ligeras manchas, estrias o decoloraciones causadas por 6xido o escama
de laminacion, y la pintura vieja bien adherida, soplete con gravilla de acero G-25,
municién de acero S-330, o arena silice {(malla 16). Si la gravilla o municién son
reutilizados, debe quitarseles toda contaminacion.

- Mordentando quimico, de acuerdo a la especificacién SSPC-SP-8-63.
- Limpieza mecanica.

Después de la limpieza, la superficie se aspirard y soplara con aire a presion (libre de
aceite y agua). Antes de aplicar la primera capa se removeran completamente todos
los productos de limpieza. Si después de la limpieza queda cualquier impureza,
aceite, grasa u otra, adherida a la superficie, esta serda removida lavando con
solventes y aplicando de nuevo la limpieza especificada.

Finalmente, con un esmeril y/o una lima se eliminaran las rugosidades y los bordes
agudos, en particular los producidos por soldaduras.

Para evitar la corrosién en los largueros formados por dos perfiles tipo montén, se
deberé sellar la union entre perfiles con sellador tipo Festacri en pasta o similar.
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ntro de las ocho horas siguientes a la limpieza y antes de que ocurra oxidacion
@] - . . .. . .
alguna, se aplicara el recubrimiento primario.

Si ha ocurrido oxidacion antes de pintar, se cepillaran las superficies afectadas hasta
eliminarla.

12. APLICACION DEL RECUBRIMIENTO.

12.1.

i2.2.

12.3.

12.4.

El recubrimiento sera de tipo Amercoat 86, 0 un similar; asi mismo, el acabado sera
de esmalte alquidalico tipo Amercoat 52 o similar, con pelicula seca de 0.5mm
aplicado en dos capas minimo. En ambos casos y considerando |las recomendaciones
del fabricante, para su inspeccion habrd en el sitio instrucciones impresas por el
fabricante de la pintura aprobada.

Los recubrimientos se aplicardn con un equipo que incluya un aparato de agitacién
mecanica automatica que mantenga en suspension el pigmento durante la aplicacion.
No es aceptable el mezclar Unicamente antes de la aplicacion. Ademas, no se
utilizaran solventes y adelgazadores a menos que lo recomiende el fabricante y
respetando la cantidad de solvente descrita por él y en ningln caso se autorizara el
uso de solventes y adelgazadores sustitutos.

Todo el trabajo de recubrimiento queda sujeto a inspeccién y aprobacién de la
supervision de obra. Dicha inspeccién se llevard a cabo en cualquier momento,
teniéndose coma fin el asegurar el estricto apegao a la calidad especificada en estas
normas.

El espesor de la pelicula seca puede verificarse con calibradores magnéticos u otros
medios a juicio de la supervisidn de obra. Visualmente se puede determinar la calidad
de la capa terminada, observando si hay grietas, exceso de pintura, perforaciones y
rugosidad y se rechazaran aquellas areas que presenten estos defectos.

13. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

13.1.

13.2.

El contratista presentara su plan y/o programa de montaje a la supervisién, para que
ésta a su vez lo autorice.

La supervision debera verificar que las piezas, juntas y sistemas de montaje de las

estructuras de acero, asi como el manejo, sea con el debido cuidado, de lo contrario
seran rechazadas las piezas que se encuentren dafiadas,
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13.3.

Todos los elementos deberan transportarse y manejarse de forma tal gue no.$;§e ®

produzcan deformaciones permanentes en las piezas o esfuerzos resi %Ies @(‘?5@
decir, esfuerzos que afectan las propiedades del material, pero que flSlcamthe mmwwﬁm EE
observan en el elemento), ya sea por esfuerzos o golpes, por lo que se recoqiiEAtaNCACIoNEs

almacenarlas sobre plataformas adecuadas.

;

o
9
<
)
5
o

14. DISPOSICIONES GENERALES.

14.1.

14.2,

14.3.

()

Para toda estructura metalica se deberan seguir las especificaciones y cédigos
indicados en estas normas.

Para estructuras de concreto se debera seguir las especificaciones mostradas en el
capitulo 2 NTT-NTDCEC.

Cualquier disposicién que no incluyan las presentes normas, o conflictos, deberan
solucionarse por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales.

A
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SISTEMAS DE PROTECCION PARA SITIOS TEL.CEL (SPST)
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Ciudad de México a. [*] de [*] de 2024.
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1. SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO DE FEEDERS Y ESTRUCTURAS METALI A_S

Py

1.1. Se deberan consultar las normas y especificaciones de instalaciones
sistemas de tierra para radiobases y repetidores.

1.2. Las lineas de transmision (feeders) se aterrizaran de forma independiente al sisteima
de pararrayos. Esto sera a través de cable forrado del No. 2 THW, que ira desde la
primera BTF (Barra de Tierra para Feeders) del primer "kit de aterrizaje" hasta la BTE
(Barra de Tierra Exterior) que se instalara debajo del hueco de entrada al contenedor
o antes del gabinete BTS (Outdoor), para posteriormente conectarse al sistema de
tierras propio del contenedor.

1.3. En casos donde la supervision prevea que exista robo de barras de cobre se podra
usar la siguiente opcion: el aterrizamiento se realizara sustituyendo las barras de
cobre por lineas de cable del No.2 THW, las cuales recibiran el cable de
aterrizamiento perteneciente al kit de aterrizaje (grounding kit). La conexidén sera por
medio de conector C ponchable con derivaciones de 2 a 6 y con conector C ponchable
derivacion de 2 a 2 para interconectar los cables que sustituyen a las barras y que a
su vez se conectan a la linea de bajada de tierra de feeders de toda la estructura.

N Posterior al ponchado de los conectores se colocaran de 2 a 3 capas de cinta
f 'f} vulcanizada y 1 capa de cinta aislante para evitar presencia de humedad (Detalles de
Instalacion plano 07).

1.4, En las torres autosoportadas y arriostradas se instalara el primer kit de aterrizaje 1.50-
2.00m bajo la plataforma celular. Para el caso de herrajes a diferentes niveies en
torres arriostradas, autosoportadas o mastiles con instalacién de feeders exterior, el
primer kit de aterrizaje se instalaré de 2.00m a 2.50m abajo del Nivel de Centro de
Radiacién de Antena mas bajo (Detalles de Instalacion Plano 10), siempre y cuando
la distancia entre ios centros de radiacién mas alejados no exceda 30.0m, de ser asi
se realizara lo indicado en el inciso 3.6 de este capitulo.

1.8, En el caso de los monopolos, el primer kit de aterrizaje se instalara después de la
ventana inferior para feeders, en caso de que se deba colocar en una cama guia
vertical, éste se colocara a una distancia mfnima de 1.00m bajo la ventana y en caso
de que se coloque en una cama guia horizontal, se instalara a una distancia minima
de 1.50-2.00m perpendicular al cuerpo del monopolo (Detalles de Instalacion Plano
).

1.6. Para los monopolos con el sistema GSM se aterrizara el TMA del sector "A” al primer
kit de aterrizaje a través de un cable forrado del No.2 THW y al cual se le conectaran
con un conector ponchable los restantes TMA's a través de un cable forrado No.6 THW

) (Detalies de Instalacion Plano 12). Para sujetar el cable forrado principal al cuerpo del
monopolo se usara el detalle indicado en el plano DTM-E1. Para el caso de las torres
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1.8.

1.9.

1.10.
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lostradas y autosoportadas con sistema GSM, el aterrizaje de los TMA's en plataforma
griangular, circular o sector andador sera de la misma manera que para los mono-polos,
errizando el cable No.2 THW al primer kit de aterrizaje indicado en el inciso 3.3.

Cuando existan tramos rectos de cama guia de onda,' ya sean horizontales o
verticales, inclusive sobre cuerpo de la torre, se instalaran kits de aterrizaje a lo largo
de las lineas de transmisién a cada 30m como méaximo conectados a 2 kit de aterrizaje
(Detalles de Instalacion Plano 07) con separacion entre si de 25cm, barrenada para
tornillos de 3/8" cuerda standard cabeza plana, o con cable de cobre y conector C
ponchable.

En caso de que en la trayectoria de la cama guia de onda existan cambios de
direccién que sean necesarios por las caracteristicas del proyecto, se colocaran kits
de aterrizaje conectados a 2 kit de aterrizaje siempre que se cumplan los dos
siguientes criterios:

a) Existan 2 o mas curvas (horizontales o verticales) después del Ultimo kit de
aterrizaje instalado.

b) Lasuma de los tramos rectos (horizontales o verticales) de la cama guia de onda
(CGO) después del altimo kit de aterrizaje y hasta la ubicacion donde se pretende
colocar el kit de aterrizaje sea mayor de 8.00m.

Si no se cumple alguno de los criterios anteriores no se colocara un kit de aterrizaje y
se continuara revisando e} cumplimiento de los criterios para definir si es necesaria
su instalacion, y asi sucesivamente.

Para efectos de esta norma, se entendera por una curva cualquier accesorio,
adecuacién o combinacion de ellos para realizar un cambio de direccion de la
trayectoria de la cama guia de onda en un mismo plano.

Sin embargo, aln cuando los criterios descritos en el inciso 3.7. indiquen que es
necesario ia instalacién de un kit de aterrizaje antes de la ultima curva (la curva
anterior al equipo BTS o RBS), ésta se omitira siempre y cuando la distancia del Gltimo
tramo recto (tramo que llega al equipo BTS o RBS) sea menor a 4.00m o no exista.

Cuando se tenga que colocar un kit de aterrizaje segun los criterios indicados en el
inciso 3.7, éstas se colocaran antes de la curva horizontal o vertical en el sentido de
Ja torre hacia el equipo BTS o RBS a una distancia minima de 50cm y maxima de 150
cm del inicio de la curva, y de ninguna manera se podran colocar en el desarrollo de
curvas.
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1.11.

1.13.

1.16.

1.17.

1.18.

O
Cualquier caso donde no se pueda aplicar lo antes descrito y/o que gene é«’sdu@?a&@é
controversia, se debera evaluar y resolver por el Departamento de Pr yecf%

Normas Electromecanicas.

La sujecién del cable forrado del calibre No. 2 a lo largo de la cama guia de onda sef
por medio de cinchos metalicos inoxidables y la conexicn del kit (solera de cobre) a
la cama guia de onda es por medio de tornillos con barriles aisladores de resina para
15kva de 2 1/2” de peralte, para evitar su contacto directo a la cama (plano DTP-ST1
y Detalles de Instalacién Planc 07).

Durante el proceso de obra civil se dejaran ahogados tres electrodos de 3 Ohms
interconectados entre si, formando una delta alrededor de la cimentacién de la torre,
y 3 colas exteriores de 3 m de largo cada una, las cuales se conectaran en cada una
de las patas de la torre o a la base del monopolo mediante soldadura Cadweld
exotérmica y/o a las retenidas por medio de conectores bimetalicos tipo YP marca
Burndy (plano DTP-ST1).

Los electrodos de tierra deberan estar enterrados dejando su parte superior a 30 cm
bajo el nivel de piso terminado y debera instalarse una tapa abatible de 30x30cms a
base de rejilla [rving de 34" en cada uno para su mantenimiento.

En torres arriostradas se tendréa una cola de tierra de 3.00 m de longitud al pie de la
torre y en cada apoyo de anclaje (retenidas), los cuales se conectaran con soldadura
Cadweld exotérmica al sistema de tierras.

Toda conexién en el sistema de aterrizaje sera por medio de soldadura Cadweld del
tipo segln correspondan en cada caso. (Detalles de Instalacion Plano 02 y Plano 03).
Solamente en caso de los Kits de aterrizaje a solera de cobre y en cables de retenidas
(torres arriostradas) se permitird el uso de zapatas ponchables y/o conectores
mecanicos {plano DTP-ST1).

Para el aterrizamiento del neutro de acometida debera dejarse una varilla de tierra
enterrada en el fondo del primer registro eléctrico dentro del sitio.

Para el aterrizamiento del contenedor se deberan dejar ahogados cuatro electrodos
como minimo, (la cantidad total estara en funcion del estudio de resistividad del suelo)
ubicados en la banqueta perimetral del contenedor, instalando una tapa abatible de
30x30cm a base de rejilla Irving de 4" en cada unc de ellos para su mantenimiento.
El aterrizamiento del contenedor sera por medio de zapatas ponchables doble ojilio
conectadas en por lo menos 2 puntos de su estructura metalica por el exterior. Los
equipos de aire acondicionado deberan aterrizarse mediante una zapata ponchable
de 2 djillos en cada uno.
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1.20.

1.21.

4
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e se empleara soldadura, y en el caso de usar tubos de menor espesor se deberan
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'EZ malla ciclonica debera aterrizarse por medio de soldadura cadweld en 2 puntos

uestos como minimo. El aterrizaje se hara en los postes: si se utiliza tubo ced. 40
emplear zapatas de doble ojillo ponchadas para el aterrizaje (ver plano DTP-ST1).

Las bases metélicas para gabinetes de equipo GSM outdoor (RBS 2102 y 2106) seran
aterrizadas por medio de soldadura cadweld.

Se debe dejar ahogado un tramo de 20cm de tubo PVC de 1" para el paso de los
cables de aterrizamiento a través de la capa de grava o del firme de concreto
rellenadndolo con silicon una vez instalado el cable del sistema de aterrizaje (plano
DTP-ST1) lo anterior con el fin de proteger el cable del deterioro por Ia friccion de ia
grava y/o evitar que se troce el cable por quedar empotrado directamente en concreto.

Pagina5de 5



g . Tc"‘cguﬁ‘;rlgm

INSTITUIO FEDERAL OF

\ﬁumumc:\mouss
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NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 5

NORMAS Y CRITERIOS PARA ANALISIS, DISENO DE TORRES Y
CIMENTACIONES (NCTADTC)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a. [*] de [*] de 2024.
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Parac proyecto de implantacion de sitio celular, cada torrero o llave en mano debera ingresar
a Telcel via mail el formato “Validacién de Factores de Disefio” donde se indique los parametros
y factores de disefio a utilizar para cada sitio, el cual debera traer memo de RF, anteproyecto y
mapa de isotacas.

i

2. Mecanica de suelos definitiva y/o dictamen estructural.

La mecanica de suelos y/o dictamen estructural debera satisfacer todos los puntos descritos en
el Capituio 7 “Especificaciones Telcel para la Elaboracién de Estudios de Mecénica de Suelos
(EtEEMS).

3. Memoria de calculo.

Para cada proyecto de implantacion de sitio celular, cada torrero o llave en mano debera ingresar
a Telcel en formato electrénico la siguiente informacion:

3.1 Andiisis de cargas gravitacionales.

3.2 Analisis estructural por viento.

3.3  Andlisis estructural por sismo.

3.4 Consideraciones de disefio para el modelo en Staad. Pro V8iSS5.
3.5 Disefio de conexiones.

3.6 Disefio de cimentacion.

31 Analisis de Cargas Gravitacionales.
Carga Muerta.- Peso propio, antenas celulares, parabolas, RRU’S, feeders, cama guia de onda,
escalera, plataforma celular y/o descanso (si procede), tramo T-45, soportes, herrajes, camuflaje

(corteza vy follaje), peso de la seccidon embutida (monopolos troncocdnicos).

La carga muerta correspondiente al peso de las antenas, herrajes y lineas se tomara directamente
de la informacion proporcionada por Telcel como a continuacion se indica.

8 5 0.60m 35.0 e 037 0.60 18.5
5> 0.60m 80.0 34 0.50 120 77

. 1.80 127

RRU'S 25.0 240 03
SOPORTE H 150.0 3.00 245
3.70 386

4.50 807

RF 27
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La cantidad de RRU’S debe ser una por cada antena de RF.

Carga Viva.- Personal para su instalacion; se consideraran 300kg.(3 personas de 10

unaj. :
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3.2 Analisis Estructural por Viento.

El procedimiento y criterio a seguir para el anélisis por viento sera el estipulado en el Manual de
Disefio por Viento emitido por la Comisién Federal de Electricidad edicion 1993. La velocidad
regional a utilizar sera la obtenida por el software "Sistema Viento” del manual CFE 2008 a
excepcion de aquellas ubicaciones delimitadas en la Tabla Especial de Velocidades Telcel.

Las fuerzas de viento se calcularéan por medio de un andlisis dinamico. Se deberan incluir en la
memoria de célculo todos los parametros considerados, asi como la totalidad del procedimiento.

YUCATANRYO 8UINTANA 260 260
a0 SEGUN MANUAL
TABASCO Y CHIAPAS 170 CFE. 2008
OAXACA 00 240%/260° 200
TAMAULIPAS om0 240 240
JALISCO, COLIMA, 260 SEGUN MANUAL
NAYARIT Y SINALOA o0 C.F.E. 2008
MICHOACAN Y 240 SEGUN MANUAL
GUERRERO ° C.F.E. 2008
BAJA CALIFORNIA 260 SEGUN MANUAL
SUR bun C.F.E. 2008
. SEGUN MANUAL
VERACRUZ 200 CEE 2008
SEGUN MANUAL SEGUN MANUAL
LOS DEMAS ESTADOS C.F.E. 2008 C.F.E. 2008

{0) Franja de 10Km costa adentro,

(OO%)Franja en toda Ia zona de la Ventosa en un ancho de

40Km incluyendo Veracruz.

(DO%)Franja de 15Km costa adentro.

(00O0) Franja de 50Km (zona Tampico, Matamoros y noreste

de Veracruz) y de 20Km {el resto de Tamaulipas).

(00} Franja de 20Km (Jalisco y Sinaloa) y de 10Km (Colima y

Nayarit).

(0} Franja de 1.5Km. costa adentro.

(D0) Para la zona sur del Estado.
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(OQ) Franja de 10Km costa a dentro en la zona sureste de
Veracruz,
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VER MAPA DE ESPECIAL DE VELOCIDADES Telcel.

En la tabla No. 5 se especifican las coordenadas de los poblados que delimitan las franjas de
“Velocidades especiales Telcel.”

ADAS i ﬁﬁ@‘ iTAC
LAGUNAS 17"0 8°24.22" 95"03 42 10"
LA LAJA 21°40°44.11"° g97°42°03.45"
SAN CARLOS 24°4717.19" 112°06°17.84"
VILLA CONSTITUCION 25°02°14.33" 111°39"14.45”
LOS ROBLES 18°58"17.67" 86°07°00.13"
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MAPA DE VELUCIDADES ESPECIALLS
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- EN BAJA CALIFORNIA SUR LA COLINDANCIA DE APLICACION ES LA LINEA OQUE FORMAN LOS
POBLADDS DE SAN CARLOS Y V. CONSTITUCION.

- EN VERACRUZ NORTE LA COLINDANCIA DE APLICACION ES HASTA EL POBLADD LA LAJA

- EN VERACRUZ SUR LA COLINDANCIA DE APLICACION ES MASTA EL POBLADD LOS ROBLES,

- EN OAXACA Y VERACRUZ (ZORA DE LA VENTOSA), LA COLINDANCIA DE APLICACION ES EL FOBLADD
LAGUNAS (30KH AL ESTE Y 10KM AL OESTEX
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3.2.1. Clasificacion de la estructura.

a) Clasificacién de la estructura segiin su importancia.

STyt FEOIRAL DE
IELECOMUNICACIONES

Se refiere al grado de importancia necesario para asegurar que una
estructura cumpla adecuadamente con las funciones para las que ha sido
destinada. Las estructuras tipo torre de telecomunicaciones son
consideradas dentro del grupo A debido al alto grado de seguridad que
requieren para su disefio (Manual de Disefio por Viento C.F.E. 93, inciso
4.3).

b) Clasificacion de la estructura segdn su respuesta ante la accion del viento.

De acuerdo con ia sensibilidad de la estructura ante los efectos de rafagas
de viento de corta duracién y a su correspondiente respuesta dinamica
debida a su geometria, las torres se clasifican en estructuras tipo 2 (Manual
de Disefo por Viento C.F.E. 93, inciso 4.4),

3.2.2. Determinacién de la velocidad de disefio Vp
La velocidad de disefio Vp es la velocidad a partir de la cual se calcularan

los efectos del viento sobre la estructura o sobre cualquier componente de
la misma. Se obtendra en km/h a partir de la siguiente ecuacidn:

VD = FT Fo:VR

donde:

Fr Es un factor que depende de Ia topografia del sitio, de acuerdo a la
Tabla 1.5 (Manua!l de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.4).

Fe Factor que toma en cuenta el efecto combinado de las
caracteristicas de exposicidbn locales, del tamafic de Ia
construccién y de la variacién de la velocidad del viento con la
altura (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6,3).

Vr Velocidad regional que le corresponde al sitio donde se construira
la torre en km/h, correspondiente a un periodo de recurrencia de
200 afos (Manual de Disefio por Viento C.F.E.93, inciso 4.6.2 y
Tabla 4 “Velocidades Especiales Telcel").
3.2.3. Factor de exposicion F.

El factor de exposicion se calcula con la siguiente expresion:

Fu: = FC FI’Z
donde:

Z
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3.2.4.

Fe

Frz

Es el factor de tamaiio que toma en cuenta el tiempo en
rafaga del viento actla de manera efectiva sobre la constr
dimensiones dadas (Manual de Disefio por Viento C.F.E.
4.6.3.1).

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACICNES

Debido a las caracteristicas de las estructuras (torres y monopolgs)
se debera considerar un Fc = 1.00 (Analisis dinamico incisc 4.9.2).

Es el factor de rugosidad y altura que establece la variacién de la
velocidad del viento con la altura Z, en funcién de la categoria del
terreno y del tamafo de la construccién, a partir de las siguientes
ecuaciones:

Fz =1.56 (10/3)* si Z <10
Fr = 1.56 (Z/8)* si 10<2<3
Frz: 1.56 siZ >3

lLos coeficientes & y o definidos en la tabla 1.4 del Manual de Disefio por

Viento
Disefio

C.F.E. 93 estan en funcién de la categoria del terrenc (Manual de
por Viento C.F.E. 93 tabla 1.1) y de la clase de la estructura segun

su tamano.

Obtencién de la presion dinamica de base q;

La presién que ejerce el viento se determinara con la siguiente ecuacién;

donde:

Vo

gz = 0.0048 G Vp?

Es el factor adimensional de correccion por temperatura y por altura
con respecto al nivel del mar, determinado por la expresion:

G=0.392Q /273 +

con;

Q Es la presién barométrica en funcién del ASNM obtenida del
Google Earth.

T Es la temperatura ambiental definidos en la tabla 1.7 del

Manual de Disefio por Viento CFE 93.

Es la velocidad de disefio en km/h, la cual sufrirda variaciones en
funcion de la altura Z considerada.
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136

5\ 3.2.5. Determinacién de las presiones en la direccién de viento p. (Manual de
' Disefic por Viento C.F.E.93, inciso 4.9.3.1).

INSTITURD FELY AL DE

TELEC OMUNICACIDNES La presion total en la direccién del viento se calculard con la siguiente

expresion;
P.=Fy Caq;
donde:
Fq Es el factor de respuesta dinamica debida a rafagas calculada

segun lo descrito en el inciso 4.9.3.3.

Ca Es el coeficiente de arrastre adimensional que depende de la forma
de la estructura, en el inciso 4.9.3.6.

dz La presion dinamica de base en la direccién del viento en Kg./m? en
el inciso 4.7,

a) Determinacion de Fg (Factor de respuesta dinamica debida a rafagas).

Para el célculo del Factor de respuesta dinamica debida a rafagas deberan
de tomarse las siguientes consideraciones:

El coeficiente de amortiguamiento critico “ £ “debera considerarse con valor
de 0.01 para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos.

La frecuencia natural de vibracién de la torre no deberd considerarse
directamente del resultado calculado por el programa Staad utilizado para
el modelaje de la estructura.

Los pesos para el calculo de la frecuencia natural de vibrado sera el peso
propic de la estructura y el total de los accesorios correspondientes segun
la altura de la torre; en direccién “Y”, “Z2" y “X”; con la siguiente combinacién
de carga.

PP+CMLa TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS QUE APLIQUE SEGUN SU CASO)
b) Determinacién del coeficiente de arrastre, Ca, para Autosoportadas y

arriostradas (Manual de Disefic por Viento C.F.E.93, incisos 4.8.2.2 a
4.8.2.12 Tabla 1.25, 1.26, 1.27).

Para la determinacién del coeficiente de arrastre, Ca, en Monopolos se
utilizara las siguientes tablas.
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S R il

Lisa o poco rugosa (d7/b= 0.0}

090 [ 1.20

Circufar (bVd>6m2/s) Rugosa {d’"/b=0.02) (Camufigje)

Muy Rugosa (d"/b=20.08) (Camuflaje) 1.20 | 1.20

Dodecagonal 0.70 1.30
Hexadecagonal 0.70 1.20
Octodecagonal 0.70 1.00

Camuflaje Corteza 1.20 1.20

Para definir un coeficiente de arrastre, Ca, en camuflajes que lleven corteza
y follaje diferente al estipulado en las tablas 6 y 7, el proveedor deberd
ingresar la ficha técnica del material con la siguiente informacion:

-Espesor de la corteza.

-Area expuesta y total del follaje.

-Peso volumétrico del material {corteza y follaje).
-Coeficiente de arrastre, Ca, recomendado.
-Muestra fisica del material.

En caso de utilizarse otros coeficientes de arrastre definidos en alguna
norma diferente a la mencionada en este documento, debera de justificarse
su aplicacion al Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de
Telcel.

Para las constantes siguientes se restringe su obtencién numérica por
medio de las expresiones descritas a continuacion tomadas del apartado
C.lIl Comentarios de C.F.E.93.

Calculo del factor de excitaciéon de fondo “B”.

1 x J
= |l &

4 [914/H 1
B=§f xH
0 1+ 1+53

457

Calculo del factor de reduccién por tamafio “S”.
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LECOMUIC ACIONES 3 14+ 8n 14 36nnb
3VII’.I V'”

Calcule de factor de relacion de energia de rafaga con frecuencia natural
de la estructura "E".

E= __ X0
CESCITE

En donde:

2 —4392n
x D_' "
Vg

Calculo de factor pico “gp”.

0.577

J2In(36000)

gp =+ 2In(3600v) +
En donde:

~ SE
=M ISE ¥ ¢B

3.2.7. Torres de Celosfa.

Se determinara sélo una relaciéon de sclidez ¢ para cada tramo de Ia torre
en estudio, considerando como &area expuesta la sumatoria de las areas
correspondientes a piernas, diagonales, montantes, celosia, cables,
escalera y en general, todo lo que represente un area de exposicion sobre
la cara de barlovento.

A partir de la relacién de solidez ¢ obtenida, se asignara un coeficiente de
arrastre Ca para cada tipo de seccion que conforma a la estructura. Se
deberan utilizar las tablas 125 y [.27 (Manual de Disefioc por Viento
C.F.E.93), atendiendo las notas correspondientes a las mismas.

Se calculara un coeficiente de arrasire Ca total que se utilizara en toda la
seccion considerada. Este coeficiente de arrastre se calculara con la
siguiente ecuacion:

Catramo=(ApiemasX Capiemas"‘ApfanosX Capfancs"'AcabfesX Cacables+AescaleraX: Caesr:alera)/Atotalexpuesta
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3.2.8

3.29.

. . A
donde Agenes incluye la suma de todas las dreas de elemento d
consideradas en la torre: diagonales, montantes, etc.

iE
Monopolos. INSHIUTD) FECERAL DE

Vwcumummaonss
Los coeficientes de arrastre a considerar para el caiculo de fuerzas sobre
el cuerpo del monopolo seran los indicados en la tabla No.6 y No.7 de la
presente norma.

Parabolas y Anfenas.

Parabolas MW.
Debido a que no existe una normalizacion en nuestro pais para asignar

coeficientes de arrastre para “Parabolas con radomo cilindrico plano
(Paraboloid with cylindrical shroud), las fuerzas de viento se calcularan
directamente a partir de las medidas experimentales tomadas por los
fabricantes del equipo. En la tabla No.8 se incluye la informacién técnica
correspondiente (Catéalogos SCALA, DECIBEL y EMS para antenas
celulares y Catélogo vigente de Andrew Corporation en caso de parabolas).

FUERZAS, PESOS Y MOMENTOS PARA PARABOLAS CON RADOMO CILINDRICO

PLANO (Vc=200 Km/h Velocidad de Catalogo)

Tabla No.8

HE

30.90 15.30 8.57 4] 870

1 .

2 06 | 209 94.73 103 46.91 -18 -8.26 207 28.55 41 18.5 26.71
4 1.2 | 634 | 287.66 314 142.56 -55 -24.98 712 98.50 170 77 81.10
6 1.8 | 1427 | 647.32 707 320.60 | -124 -56.08 1825 | 262,28 | 281 127 | 182.39
8 2.4 | 2637 | 1150.65 | 1257 570.02 | -220 -99.73 3638 | 502,92 | 447 | 203 | 324.32
10 3.0 | 3964 | 1797.96 | 1964 890.62 | -344 | -155.81 6300 | 871.04 | 541 | 245 | 506.71
12 3.7 | 5708 | 2589.06 | 2827 [ 128250 | -495 | -224.44 | 9960 | 1376.92 | 850 | 386 | 7219.67
15 4.5 | 8919} 404542 | 4418 | 200395 | -773 | -350.68 | 17641 | 2438.96 | 1780 | 807 | 1140.06

RFS APXVE6-

Anienas de RF.

Para las antenas de RF se empleara el modelo RFS APXV86-906516-C,
las fuerzas de viento se calculara a partir de la tabla No 9, donde se incluye
la informacién técnica correspondiente proporcionada por el fabricante.

FUERZAY PESO PARA ANTENAS CELULARES
(Vc=160Km/h, Velocidad de Catalogo)

906516-C
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3.2.10.

3.3

En caso que el modelo empleado cambie se emitirda un memorandum de
notificacién con el modelo a emplear y sus especificaciones técnicas.

Para el célculo de la fuerza de viento con las caracteristicas de las antenas
de la tabla 8 y © se ocupara la siguiente expresion:

Fuerza en equipo = (Vdisefio/Vcatalogo)? x Fuerza de catalogo

La V disefio a utilizar sera la correspondiente a la altura estipulada en la
seccion 4.

Calculo de fuerzas en la direccion del viento (Manual de Disefo por Viento
C.F.E., inciso 4.9.3.2).

La fuerza total F sobre la estructura debida al flujo del viento, se expresa
como la sumatoria de cada fuerza que actlia sobre el area expuesta de ia
estructura (o parte de elia) a una altura Z dada segun la expresion:

F=YF.=XP:A;
Calculo de dreas de exposicion

a) Las areas seran calculadas para cada tramo definido por los
montantes, separando el area total en area de miembros de seccion
transversal circular, y area de miembros de [ados planos.

b) Para el calculo de areas Unicamente se considerara la cara frontal
de la estructura donde actda directamente el viento, es decir, la cara de
barlovento (ver seccion de comentarios, C. Il inciso 4.8.2.11.3 Manual
C.F.E.93).

c) Ei area total expuesta por tramo sera fa que se multiplicara por el
Caramo determinado en el inciso anterior de este documento. '

Analisis Estructural por Sismo.

El andlisis sismico se realizara conforme a lo estipulado en el Manual de
Disefio por Sismo emitido por CFE edicion 1833.

Para el analisis simico en Monopolos se llevara a cabo empleando el
siguiente diagrama de fiujo:
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SIMBOLOGIA
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ACTNVDAD

fluse

1300X) EN FUNCIGN DE...

{UOR) AEFEREMGIA LANUAL EISMO CFE 1603

Para el andlisis sismico en torres autosoportadas se realizara un analisis
dindmico en el programa Staad. Pro VBiSS5 con el método CQC
declarando las ordénales espectrales, y las masas de todos los accesorios
que intervengan en su estudio.

El cortante estatico basal (Ve) se debera estimar con la siguiente ecuacion:

v =Wtotal(g-5) (F.1)

En ninguna situacién se permitira que la fuerza cortante basal calculada
dinamicamente (V3) sea menor que el 75 por ciento de la calculada
estaticamente (Vo). Cuando Vo V.<0.75, las respuestas de disefio se
incrementaran en 0.75 Ve/Vaq,

Para el analisis sismico en torres arriostradas se podra ocupar ia ecuacién
anteriormente citada (Ve) repartiendo las fuerzas en el medelo de Staad en
el nimero total de nodos de la torre; la magnitud de su fuerza debera ser
proporcional a la masa concentrada en cada nivel de la torre.
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3.4 Consideraciones de Disefo para el Modelo en Staad. Pro V8ISS5.

Debera realizarse con el software STAAD. Pro V8iSS5. Para la realizacion del a
deberan incluir las siguientes consideraciones:

3.41.

3.4.2.

Condiciones de Apoyo.

Autosoportadas Articuladas en sus tres apoyos.

Arriostradas Articuladas en apoyo central y empotrado en sus retenidas.
Herrajes especiales Empotrado.

Monopolos Empotrado.

Modelacion, Andlisis y Diserfio de la Estructura.

La estructura se debera analizar como “estructura en el espacio”. En caso de torres
autosoportadas y arriostradas podran liberarse los miembros de la celosia para que
trabajen como armaduras.

Para torres autosoportadas, arriostradas y monopolos, las fuerzas de viento se
aplicaran puntual y perpendicularmente sobre los nodos de las piernas y/o montantes
de la estructura correspondientes a la cara frontal, en cada nivel considerado. Se
permite en casc de monopolos que la fuerza de viento estimada para el fuste se
distribuya por unidad de longitud en cada tramo.

Los miembros de la estructura se diseflaran conforme al Codigo del AISC 10a.
edicion.

Para miembros de la celosia, en autosoportadas y arriostradas se revisara que la
relacion de esbeltez (KL/r) sea menor a 200 (para miembros principales vy

-secundarios) en ambas direcciones de disefio ( “Y" y “Z") como el Staad. Pro revisa

las secciones angulares con el menor radio de giro (eje local “Z" de acuerdo al manual
IMCA) 1as longitudes “Ly” y “Lz" a ingresar en el programa sera como sigue:

L=Ly=Lz

L=Ly=Lz

Péagina 15 de 30
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Glely  0.5L7Lz
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H—7
O iiC) 1 o]
T
N
L=Ly
L1=Lz
L=Ly
L1=Lz

Para efectos de rapidez se puede tomar {as distancias entre nodos.

Para cualquier tipo de monopolo se debera revisar la relacion de esbeltez del primer tramo,
el cual no debera tener una longitud menor a 6m (independientemente que se modele a

/
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cada tramo), el valor de las variables K y L sera K=2.00 y L=H; donde Hes la It
del monopolo. 1

3.4.3.

3.4.4.

- Para Monopolos de cualquier altura el primer tramo podréa rebasar como
maximo el 10% (1.10) la relaciéon de esbeltez y debera cumplir con una
relacion de esfuerzos maxima del 100% (RI<1.0) se debera de cumplir de
manera estricta ambas condiciones.

- Para el resto de los tramos del monopolo la revision solo sera por esfuerzos,
la relacién de esfuerzos no debera exceder del 95% (R1<=0.95).

- Todos los Monopolos tipo bridado deberan considerar en su disefio y
fabricacion cartabones de rigidez para cada brida que incluya el monopolo.

- En diametros de 24" y menores se podran reducir hasta dos diametros
comerciales entre tramos consecutivos.

- Para diametro de 30" y mayores, se podra reducir hasta un didmetro
comercial entre tramos consecutivos.

En torres arriostradas debera de aplicarse la fuerza de viento en la direccion mas
critica segun la ubicacion de las retenidas. Debera tenerse especial cuidado en su
modelacion al especificar los miembros a tensién o cabie, ya que deberan utilizarse
los comandos “Perform Analysis” y “Change” para cada condiciéon y combinacion de
carga (ver Manual de Usuario Staad Pro). En caso de declarar las retenidas como
miembros cable, Ia tension inicial debera ser calculada en funcion de su longitud, area
de la seccién y con base en la informacion técnica proporcionada por el fabricante.
Dicha informacién debera ser entregada como parte de la memoria de calculo para
justificar los valores empleados. El drea de la seccién del cable a considerar para el
calculo correspondera a 7/9 del area sélida del cable. {(En revision)

Retenidas.

Tension Inicial. Para los fines de disefio, la tension inicial de las retenidas debera
estar en un rango comprendido entre 7 y 10 por ciento de la resistencia minima a la
ruptura especificada por el fabricante. Se puede utilizar valores de tension inicial fuera
de estos limites siempre que se considere la sensibilidad de tension de la estructura
frente a las variaciones de la tension inicial. Cuando se utilice valores de tensidn inicial
superiores al 10 por ciento se debera considerar los potenciales efectos de vibracion
edlica. Asimismo, cuando se utilice valores de tension inferiores al 7 por ciento se
debera considerar los efectos de galope y los cicios de tensién y holgura.

En ausencia de datos especificos proporcionados por el fabricante, el médulo de
elasticidad de un cable de acero usado para el anélisis debera ser de 1621000Kg/cm?,
excepto para los cables pretensados de diametro menor o igual a 2-8/16" para los
cuales se debera utilizar un médulo de elasticidad de 1693000Kg/cm?. Para valores
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Normas Y Proyectos Estructurales de Telcel las fichas técnicas para su validacion.
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Los cables no tienen un punto de fluencia definido ya que se manufacturan con
alambre estirado en frio; por lo tanto, de manera distinta a otros tipos de miembros a
tensién, la carga de trabajo o el esfuerzo permisible de disefic se basa en la
resistencia minima de ruptura ¢ resistencia ultima del cable. Las cuales deberan
proporcionar el fabricante para su disefo.

Para el disefio de cables se debera garantizar un factor de seguridad a la tensién,
dividiendo la resistencia a ia tensién minima de ruptura por la maxima carga de
tensidn calculada de disefio, dando un valor minimo de 2.00. El incremento de 1/3 a
la tensién para condiciones de carga de viento no se aplica a la resistencia del
fabricante a las retenidas y conexiones.

Para las retenidas que por disefio exijan un diametro de cable no comercial, y/o de
dificil manejo en su instalacion se podra optar por usar retenidas hasta de doble cable,
limitando su propuesta a iguales diametros, en su defecto se colocaran mas niveles
de retenidas con un tridngulo estabilizador si por disefio lo exige. (En revision)

Todos los cables suministrados deberdn ser tipo retenida con recubrimiento
galvanizado.

La combinacion para el disefio de retenidas seran las siguientes:

1.00 (PP + CM + CV + VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV - VzRegional)
1.00 (PP + CM + CV + Sz + 0.30Sx)
1.00 (PP + CM + CV + Sx + 0.305z2)
1.00 (PP + CM + CV - Sz - 0.30Sx)
1.00 (PP + CM + CV - 5x - 0.305z)

3.4.5. Elacero a utilizar para el disefio sera el descrito en el Capitulo 1 seccidn 2.

3.4.6. Resultados.

Los resultados que deberan incluirse en la memoria serén los siguientes:
- Archivo de entrada.

- Topologia de la estructura (con el sistema coordenado visible e identificacion de
nodos). La orientacién de la estructura sera como se ilustra a continuacién:
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- Las cargas primarias deberan designarse como se indica a continuacién:

— Primarias
( ) Peso propio PP
e Carga muerta cM

Carga viva
Frecuencia natural

Viento en Z (Operacion)

Sismo en X
SismoenZ

cv
FN

Vz Operacion
Sx
Sz

Sxd
Szd

Sismo en X (Deflexiones)

#
1
2
3
4
Viento en Z (Regional) 5  Vz Regional
5]
7
8
g
Sismo en Z {Deflexiones) 10

- Combinaciones de carga para disefio de Autosoportadas, Monopolos y Mastiles

por ASD:
# DISENO

Gravitacional 11 1.0 (PP + CM + CV)

Viento en Z (+) 12 0.75 (PP + CM + CV + VzRegional)
Vientoen Z (-) 13 0.75 (PP + CM + CV - VzRegional)
Sismo (+ +) 14 0.75 (PP + CM + CV + Sz + 0.305x)
Sismo {+ +) 15 0.75 (PP + CM + CV + Sx + 0.30Sz)
Sismeo (--) 16 0.75 (PP + CM + CV - 5z - 0.308x)
Sismo (- -) 17 0.75 (PP + CM + CV - 8x - 0.308z2)

- Combinaciones de carga para disefic de Monopolos y Mastiles por ASCE:

() -
: #  DISENO

Gravitacionat i1 1.5(PP+CM)
Viento 12 1.2 (PP + CM)+ 1.6 CV + 0.8 VzRegional
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: M Viento 13 1.2 (PP + CM) + 0.5 CV + 1.3 VzRegional

T Sismo 14 1.2(PP+CM)+05CV+155z+0.58x
PN Viento 15 0.9 (PP + CM) + 1.3 VzRegional
TR COMUNICACIONSS Sismo 16 0.9 (PP + CM) + 1.5 Sz + 0.5 Sx

- Combinaciones de carga para desplazamientos de Autosoportadas, Monopolos y
Mastiles por ASD y ASCE:

# DESPLAZAMIENTOS
Gravitacional 18 1.0(PP +CM+ CV)
Viento en Z (+) 19 1.0 (PP + CM + CV + VzOperacion)
Vienfoen Z (-} 20 1.0 (PP + CM + CV - VzOperacion)
Sismo (+ +) 21 1.0 (PP + CM + CV + Szd + 0.305xd)
Sismo (+ +) 22 1.0 (PP + CM + CV + Sxd + 0.30Szd)
Sismo {- -} 23 1.0 {PP + CM + CV - Szd - 0.30Sxd)
Sismo (- -) 24 1.0 (PP + CM + CV - Sxd - 0.308zd)

- Combinaciones de carga para disefio de Cimentacién de Autosoporiadas,
Monopolos y Mastiles:

# Cimentacidn

Gravitacional 25 . 10(PP+CM=*CV)

Vientoen Z (+) 26 1.0 {0.9PP +0.9CM +0.9CV + VzRegional) _
Vientoen Z (-) 27 1.0 {0.9PP +0.9CM +0.9CV - VzRegional)

Sismo (+ +) 28 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV + 5z + 0.308x) ~
Sismeo (+ +) 29 1.0 (0.9PP +0.8CM +0.9CV + Sx + 0.308z) ’
Sismo (- -) 30 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV - Sz - 0.30Sx)

Sismo (- -) 31 1.0 (0.9PP +0.9CM +0.9CV - $x - 0.305z)

Para la combinacion No. 25 se afectara por un factor de carga de 1.50 y para las
combinaciones No. 26 a la 31 se afectara por un factor de carga de 1.10, esto se
debera reflejar en la memoria de cimentacion.

- Resultado total de fuerza aplicada por cada condicién y combinacién de carga.

- Frecuencia natural de vibracion de la estructura, considerando uUnicamente su
peso propio y el peso correspondiente a ia totalidad de los accesorios,

- Comparacion de la deflexién maxima contra la defiexiéon permisible horizontal.

- Revision del disefio de los miembros incluyendo Rl (RI<1.00).

- Respaldo en archivo electronico.

Nota: Deberan considerarse los resultados mas desfavorables, ya sea para el caso
por accion del viento o por fuerzas sismicas para el disefio de la estructura.

3.5 Diseno de Conexiones.
" Debera presentar el disefio de conexiones entre los diferentes elementos de la estructura

de acuerdo al codigo AISC vigente y al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
y sus Normas Tecnicas Complementarias vigentes. {En revision)
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3.6 Disefio de Cimentacién.
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Para el disefio de la cimentacién se tomard como valido el criterio utilizac
Reglamento de Construcciones del D.F y sus Normas Técnicas Complementarias

Se deberan incluir todos los datos y parametros necesarios para el disefio.

3.6.1 Calculo del momento actuante.- Se calculard empleando las reacciones obtenidas def
anélisis de la torre, combinaciones de carga de la 25 a la 31 del punto 3.4.6.

3.6.2 Calculo del momento resistente.- Se entendera por resistencia la magnitud de una
accion, o de una combinacién de acciones, que provocarian la aparicién de un estado
limite de falla de la estructura o de cualquiera de sus componentes. En general, la
resistencia se expresara en términos de la fuerza interna, o combinacién de fuerzas
internas, que correspondan a la capacidad maxima de las secciones criticas de la
estructura. Se entiende por fuerzas internas las fuerzas axiales, cortantes, los
momentos de flexién y torsion que actlen sobre la estructura. Para la evaluacién de
las cargas muertas se emplearan las dimensiones especificadas de los elementos
constructivos. Para estos Ultimos se utilizaran los valores minimos probables cuando
sea mas desfavorable para la estabilidad y disefio de la estructura considerar una
carga muerta menor, como en caso del volieo, flotacién, lasire y succion producida
por el viento y o sismo.

T
RS

En la Tabla No. 10 se proporcionan los pesos volumétricos para consideraciones de
estabilidad y disefio.

Concreto clase |

Concreto clase |l 2.1 1.9
Concreto reforzado clase | 24 2.2
Concreto reforzado clase Il 22 2
Blogue de concreto pesado 21 1.9
Bloque de concreto intermedia 1.7 1.3
Bloque de concreto ligero 1.3 0.9
Mamposteria 25 2.1
Concreto ciclopeo 2.1 2.1
Tepetate seco 1.8 1.6

3.6.3 La relacion del momento resistente con el momento de volteo no debera ser menor
que 2 (Manual de Disefic por viento CFE inciso 4.1).

El volumen de relleno a considerar para el calculo del momento resistente sera el
proyectado verticalmente sobre el area de la zapata.
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mesmuio ELtkal F - Plgstificacidn Total o Areas Reducidas segun las NTC 2004 de! RCDF.
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»P
Qact = 1~ < Qud

donde:
Qact Presion de contacto actuante.

A Es el area de la losa de la zapata calculada reduciendo ia longitud
de cada lado dos veces el valor de la excentricidad, definida como
el cociente del Momento de volteo v el peso total. Los elementos
mecanicos a aplicar seran el 100% del valor arrojado por la corrida
de STAAD.

YP Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la
- combinacién considerada en el nivel de desplante.

Cad Capacidad de carga admisible determinada por la mecanica de
suelos con un factor de seguridad minimo de 3.00. En caso que se
esté proporcionando la capacidad de carga ultima, >P debera
afectarse por su respectivo factor de carga.

Nota: Para el caso de monopolos los elementos mecanicos se tomaran supeoniendo
que actan en un angulo 45°, calculando sus componentes, y siendo estas las que se
apliquen para la revision Unicamente de los esfuerzos sobre el terreno, como se
puede apreciar en la siguiente figura:

e —

- g i

Mx

.
M total T DADO

Mz

DESCOMPOSICION DEL MOMENTO A
APLICAR PARA REVISION POR
CAPACIDAD DE CARGA EN MONOPOLOS
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3.6.5 Disefio por flexion.- Para el calculo de las presiones de confacto se con igerg[g,l\a
longitud total de la losa en voladizo, no obstante que las NTC disminuyan|uf pgtg?al’ter ol
efectivo la distancia. El volado a considerar sera (A - a}/ 2y (B — b) / 2, tanto%para i_;
cimentaciones de torres autosoportadas como de monopolos. INSITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICATIONES
a VOLADO Q. VOLADC _,
] l [ |
R
C
|
- A L A -
L |
(A—a)/2 (A—a)/2
— é w % W

El valor de las presiones de contacto quserc que se utilizaran para el calculo del
momento de disefio sera el resultante del qax por su factor de carga correspondiente
(sin considerar el peso de relleno).

3.6.6 Revision por cortante.-Se deberan verificar las condiciones para emplear la ecuacion
adecuada para fa revision de cortante:

M,
4d h vd < 2
< Bgse < 604y, ¢

Si se cumple las tres condiciones el esfuerzo cortante se calculara con la siguiente
expresion como viga ancha:

V.. = 0.5FR/f*c

De lo contrario se revisara como fuerza cortante que toma el concreto, Vcr, con las
expresiones:

Ver = Frb d (0.2+20p)f'c sip<0.015

Ver= 0.5 Frbdfc sip=0.015

|
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uando la dimension transversal h, paralela a la fuerza cortante, sea mayor que
é? Omm, el valor obtenido de VCR se deberé reducir por el factor:

1-0.0004 (h - 700)
con h en milimetros, pero tal valor no debera ser inferior a 0.8,
Se deberan suministrar varilias en las cuatro caras perimetrales de la zapata para

evitar agrietamientos, en forma equidistante; el didmetro de la varilla sera igual al
obtenido por el acero de cambios volumétricos.

Tabla No. 11.

71—100

101 =130
131 - 160
161 -180

G| |WKN

Se revisara por penetracién considerando como fuerza cortante que toma el concreto
VCR permisibie:

Ver = Fr (0.5 +9) ¥f* < FrVfc

gue debera ser mayor que el maximo esfuerzo actuante calculado a partir del area de
la seccion critica.

Refuerzo por cambios volumétricos.- En toda direccién en que la dimensién de un
elemento estructural sea mayor que 1.5m, el &rea de refuerzo que se suministrara no

sera menor gue:
660x,
Asi=F rx. + 100

donde:

as1= area transversal del refuerzo colocado en la direccion que se considera por

unidad de ancho de la pieza (cm?cm).El ancho mencionado se mide
perpendicularmente a dicha direccion y a xu,

X1= peralte promedio de la zapata (cm).
Si x4 no excede de 150mm, el refuerzo puede colocarse en una sola capa. Si xq es

mayor a 150mm, el refuerzo se colocara en dos capas proximas a las caras del
elemento.
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En elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie o contagio Conigl 5 6 M,

terreno, el refuerzo no serd menor de 1.5 ag1.

3.6.8 Recubrimientos.- Cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno compactad
al 95% de la prueba Proctor Estandar, el minimo recubrimiento para la superficie en
contacto con el terreno sera 7.5cm, o 5.0cm si se emplea plantilla de concreto simple
con un f'c no menor a 100Kg/cm?.

3.6.9 Concreto.- Se utilizara un concreto clase 1 f'¢c = 250 kg/cm? como minimo y concreto
clase 1 fc =300 kg/cm? para zonas costeras donde la categoria de terreno (CT) sea
1.0.

Para el tipo de cemento a utilizar se seguira la siguiente clasificacién:

-En cimentaciones donde el nivel de agua freatica (NAF) se encuentre a una
profundidad no mayor a 1.00m por debajo del nivel de desplante se debera
ocupar un cemento RS e impermeabilizante infegral.

-En cimentaciones gue se encuentren en zonas costeras la categoria de
terreno (CT) sea de 1.0, debera ocuparse un cemento RS mas puzolana e
impermeabilizante integral.

-En cimentacicnes donde el peralte sea mayor a 1.00m, se debera ocupar
un cemento CPP.

- Enlos demas casos se podra emplear un cemento CPO.

Si la mecanica de suelos presenta un estudio de agresividad del sueio donde se
ubicara el desplante de la cimentacién los puntos citados con anterioridad se
adaptaran a la tabla 4.2 de las NTC 2004 de Concreto.

- El acero de refuerzo sera fy = 4200 kg/cm?.

- El peralte minimo total h para la losa debera de ser de 30 cm.

- El area de acero minimo en el dado sera el requerido por el anélisis
{flexotension, flexocompresion) pero no menor que 20/fy.

4. Criterios para Cargas sobre Torres,

La altura total de la torre se establecera mediante el NCR (Nivel Centro de Radiacién)
proporcionado por el Memo de RF (Radio Frecuencia) u OTA (Orden de Trabajo),
adicionandole 1.50m al NCR, con la altura obtenida se ajustara ascendentemente a
multiplo de tres metros. Se permite ajustar la torre con una sobredimension de dado
maxima de 50cm para alcanzar el NCR establecido.
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ebera considerar la instalacién de tres soportes tipos bandera por sector; el disefio
era acuerdo al fabricante homologado por el Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telcel. Los soportes tipo bandera seran doble, triple y cuadruples
para la instalacién de dos, tres y cuatro antenas de RF por sector segln el proyecto
lo requiera, los cuales debera considerarse un pasillo andador. Se considerara la
instalacion tubos de 2.5" de diametro CED 40 de 3m de longitud segln sea el caso
del soporte a emplear. Todos sus elementos deberan ser galvanizados por inmersidn
en caliente y pintados si se requiere.

NS LI FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

La instalaciéon del primer nivel de soportes de RF serd a 1.50m por debajo de la
cuspide de la torre, para el analisis y disefio los niveles se declaran en el punto 4.1.

En el caso de mastiles se debera considerar |a instalacidon de un sector andador de
40cm.

E! paso de la escalera no debera ser obstruido por los soportes tipo bandera.
4.1 Se deberan considerar en el analisis de la estructura las siguientes cargas:

Mastiles: Estructura con diametro menor o igual a 10” capacitada para un Carrier. Se
cargaran con:

RF 6a0°
16=0,60m a 90°
1e=0.60m a 90°

12=0.60ma 0°
1g=0.60ma ("

MvV H-1.0m 4

Monopolos: Estructura con diametro mayor a 10capacitada para dos Carriers. Se
cargaran con:

18=1.20m a 0°
1g=0.60ma0°
12=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoportadas YArriostradas menores a 60m: Se capacitara para dos Carriers. Se
cargara con;

H 12 42a0°
RF Fid.5m 9 320°
MW H-2.25m 3 12=1.20m a 0°
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1g=0.60ma 0°
1%=1.20m a 90°

, 1g=1.20ma 0°
H-6.75m 3 12=0.60m a 0°
12=1.20m a 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la torre en metros.

Autosoportadas y Arriostradas mayores o iguales a 60m. Se capacitara para tres
Carriers. Se cargara con:

L S AT
RF H-4.5m 9 3a0°
H-G.0m ) 3a0°

T2=1.20ma 0°

3 12=0.60m a 0°

H-2.25m 1g=1.20m a 90°

MW 18=1.20m a 0°

3 18=0.60m a 0°

H-6.75m 12=1.20m 2 90°

La altura estara referencia a H=altura total de la tarre en metros.

Mastiles autosusteritables: Se capacitara para un Carrier. Se cargaran con:

19=0.60m a 0°
MW H-1.0m 3 12=0.60ma0°

12=0.60m a 0°

La altura estara referencia a H=altura total de |a torre en metros.

Todas las antenas celulares se consideran del tipo RF y las antenas de microondas
se consideran con radamo cilindrico plano.

Para ei calculo de fuerzas de viento en antenas celulares sélo se consideraran las
correspondientes a un frente de la torre, es decir, sélo un sector, que estan indicadas
en las tablas correspondientes para cada torre. Las areas de exposicién se calcularan
con las fuerzas proporcionadas por Telcel.

Para el caso de monopolo tipo arbol, se deberan considerar las dreas de exposicion
del camuflaje, que se calcularan con las dimensiones reales proporcionadas por el
fabricante, ademas, se debera considerar el &rea expuesta total de las parabolas que
correspondan, pudiéndose omitir el area de exposicién de las antenas de RF.

Pagina 27 de 30

INSTHUTO FEQERAL DE
TELECOMUNICACIOHES




INGITUTO FEUERAL D
TELECOMUNICACIONES

4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.11

?E?ra el caso de monopolos destinados a soportar anuncios espectaculares, el 4rea
'g_tje exposicién sera la de la cara con mayor area, considerando la superficie expuesta

dél anuncio como 100% sélida. Se podra manejar algun porcentaje de porosidad, el
c/ual debera justificarse mediante la ficha técnica del producto y previo Vo.Bo. por el
Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

Estara limitado el suministro e instalacién de torres con seccién en planta menor a
80cm (T-80) y estaran sujetas a un previo Vo. Bo. por parte del Departamento de
Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

Se debera emplear la tabla 12 para las lineas que seran area de exposicion al viento
(se debe incluir la escalera y cama guia de onda). Para su analisis estructural se
consideraran los tipos de carga, carga muerta (Cm), carga viva (Cv) y carga accidental
{Ca) como es el viento y/o sismo.

Tabla No. 12.

7/8" 6 N/A 12 N/A 18 N/A
MONOPOLO
1/2" 2 N/A 4 N/A 6 N/A
AUTOSOPORTAD | 7/3" 6 6 12 6 18 6
AY
ARRIOSTRADA 2 2 2 4 2 6 2

Se debera considerar la cama guia de ondas de 6 barrenos para cada Carrier y el
mismo nimero de lineas (Detalles de instalacién Plano 04). Para fines de cotizacién se
considera la cama guia de onda como parte del cuerpo de la torre mas 6m, en forma
horizontal, incluyendo la curva vertical del cambio de direccion y una curva horizontal.

Para el apoyo de la cama guia de onda horizontal se tendran postes de 2 1/2" de
diametro ced. 40 a cada 3.00m con altura promedio de 3.20m para el caso de salas
de mamposteria, muitypanel y contenedores, y de 0.55m para cuando se trate de
equipo outdoor. Tales soportes seran galvanizados y posteriormente pintados de
acuerdo a su posicién. La altura de los postes se consideran desde el nivel de la
plancha de concreio de donde se desplanta el contenedor o el equipo outdoor.

La cama guia de ondas podra ser de aluminio y usarse en azoteas a nivel de piso
como maximo de 0.40m de altura. En torre podra usarse sélo como adecuacién sobre
estructura existente, la instalacion de cama de aluminio se realizara a la derecha de
la cama guia de onda de acero existente (sobre la misma cara de la torre), en caso
de que no se tenga el espacio necesario para la nueva cama se podra usar la cara
de la torre que esté libre, los soportes para camas de aluminio horizontal se
espaciaran como maximo 1.5m.

Para torres arriostradas, las retenidas deberan tener un desarroilo con respecto a la

base de la misma no menor del 40% de |a altura de la torre y para el caso de 3
retenidas los angulos que formen las retenidas en planta deberén ser de 120°t10°,
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4,12

4.13

4.14

415

416

417

4.18

L,
mientras que para el caso de 4 retenidas lo ideal seran 4 angulos de 90°, ;igldie @

tener como limite 2 angulos de 120° y 2 angulos de 60° alternados, con una tﬁler%{‘r i l»é L’; i”

de £10° (ver plano DTA-E1). Para cualquier caso fuera de estas indicagiones™se

Para torres arriostradas se utilizaran triangulos estabilizadores o estrella antito%al
fin de evitar cualquier efectc de torsién a la estructura.

Para torres arriostradas se recomienda que todas las retenidas estén al mismo nivel,
y de ser posible, también al nivel del desplante de la torre. En caso de que el terreno
este accidentado se debera ingresar un plano altimétrico indicando las curvas de nivel
y ubicacion de retenidas. Para cualquier caso fuera de estas indicaciones se debera
avalar por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales Telcel.

En cada sitio y cada caso de estructura, debera ser respaldado debidamente por un
andlisis tridimensional y disefio estructural, asi como por la entrega de planos
esfructurales de la torre antes de su instalacion.

En el caso de estructuras para sitios propios ubicadas sobre un inmueble existente,
las Gerencias de Construccion de regiones 1 a 9, serén las responsables del proyecto,
revisién estructural, construccion y/o refuerzo del inmueble.

En las estructuras ubicadas sobre un inmueble existente para sitios llave en mano, ia
Gerencia de Proyectos sera responsable de aprobar los trabajos de refuerze cuando
el inmueble lo requiera; sin embargo, la verificacién de la correcta ejecucion de estos
trabajos sera responsabilidad de la misma empresa llave en mano.

El proveedor de la torre o llave en mano debera ingresar la ingenieria de torre,
mecanica de suelos del sitio, de acuerdo a la informacion que se especifica a detalle en
las Normas y Criterios Telcel para Analisis y Disefio de Torres y Cimentaciones
(NCtADTC).

Dicha informacién debe ser entregada al Departamento de Normas y Proyectos
Estructurales de Telcel, el cual dara el visto buenc del disefio estructural y lo enviarg
al Departamento de Construccién de la region correspondiente y al proveedor de [a
torre o llave en mano. Sin este Vo. Bo. no se podrd empezar ningin trabajo
relacionado con instalacién y/o construccién de la torre y cimentacion.

Para la recepcion de materiales en sitio, Telcel debera contar con toda la informacién
anteriormente descrita.

5. Revision al Estado Limite de Servicio.

E! analisis y disefio de la estructura se regiré bajo los codigos: Manual de Disefio de
Obras Civiles de la CFE edicién 1993, Reglamento de Construcciones de!l Distrito
Federal RCDF y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes, AISC (102 edicion),
codigo ASTM y reglamentos vigentes de la localidad en que se instalara la estructura.
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La deflexion maxima horizontal se calculara para una velocidad de operacion Vop=
Vr(0.65) km/h pero no menor a 90Km/h. Debera incluirse la totalidad del analisis

o para la obtencién de las fuerzas por viento y sismo asi como el andlisis para la
NSV | EUELAL DE obtencién de desplazamientos.

TELECOMUTICACIONES

- Oscilacién maxima permitida de Tang1.50 grados en el tope de torre y monopolos,
para cargas por viento.

- Oscilacién maxima permitida de Tang1.50 grados en el tope de monopolos, sélo
para cargas por sismo.

Cualquier criterio que no se indique en las presentes normas, deberd aclararse con
el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales de Telcel.

6. Firma de Perito, Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad
Estructural.

Todas las memorias de célculo con los requisitos antes mencionados deberan ser avaladas
por un Perito Responsable de Obra Privada, Director Responsable de Obra o un
Corresponsable en Seguridad Estructural segun la reglamentacién vigente de cada estado.
Se debera anexar la documentacién que acredite su capacidad para ejercer dichos cargos,
cuyo registro sea vigente a la fecha de firma del proyecto.
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1.1

(i "i1o ~BEFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE ALTO VOLTAJE.

Cuando la subestacién de C.A. se encuentra dentro de las instalaciones ésta debe
estar referenciada a una malla de tierra enterrada instalada o reforzada por el usuario.
La malla de tierra de la subestacién provee una ruta de baja impedancia a tierra a las
corrientes de falla que pudieran originarse dentro de la subestacién. Al proveer un
caminc de baja impedancia a tierra, se asegura que los dispositivos de proteccion se
disparen al presentarse una falla a tierra. La baja impedancia de la malla también
elimina cualquier diferencia de potencial que pudiera haber dentro de la subestacion,
protegiendo al personal.

a) La malla debe consistir de conductores paralelos principales separados no mencs
de 3m. (10 pies) en una direccién. Los cables secundarios deben ser perpendiculares
a los primeros y estar separados entre si no menos de 3m y no mas de 6m.

b) Los cables principales y secundarios deben estar unidos en todos los cruces y al
conductor perimetral con scoldadura exotérmica.

c) Los electrodos de tierra aumentan la conductividad de la malla y se colocan
generalmente en las cuatro esquinas y en las dreas donde se puede esperar que haya
grandes corrientes. Una buena practica de disefio es la de no poner dos electrodos
separados por una distancia menor a su longitud.

d) Los electrodos de tierra deben estar enterrados verticalmente hasta su parte
superior a 30 cm bajo e! nivel del piso terminado, esto para poder tomar las
mediciones periddicas de la malla de tierra.

e) Los conductores que se usen para conectar la subestacién y su equipo asociado
no deben ser menor al No. 2 AWG.

2. REFERENCIA A TIERRA PARA UN SISTEMA DE BAJO VOLTAJE.

2.1

Al utilizar transformadores con una conexién en estrella por el lado secundario, el cual
estd formado con tres conductores de fase y un conductor aterrizado {neutro}. El
conductor neutro esta extendido del punto de conexién comun def lado del secundario
y permite un bajo voltaje (fase a neutro). Este conductor neutro, en estos sistemas,
siempre esta extendido al interruptor general y conectado a la barra de neutro.

El uso de un conductor neutro en un sistema de distribucion de C.A. provee el medio
para estabilizar el voltaje de las fases, esto se logra conectando el neutro a tierra. Asi,
el voltaje de las fases es Unicamente el inducido al transformador. Cuando se tiene
este arreglo, se dice que el sistema esta aterrizado.
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El conductor neutro de un sistema de distribucion de C.A. esta disefado para W@ﬂﬁ_ﬁswﬁm\?&
la corriente de desbalanceo entre las fases y por lo tanto, se le considera ¢ %eﬁﬁﬁ'a’”‘c“c'o“fs
cable activo (conductor de corriente). Dado que hay cargas monofasicas g

alimentan de circuitos trifasicos, se debe tener cuidado de balancear la carga entre

las fases para evitar sobre corriente en el neutro y en alguna de las fases. Un sistema
trifasico desbalanceado es ineficiente y existe el peligro de que se sobrecaliente la

fase mas cargada. Se recomienda que se realice una prueba de termografia (por

medio de rayos infrarrojos), por lo menos una vez al afio, para detectar calentamiento

por desbalanceo. Previendo la incidencia de corrientes arménicas generadas por los
equipos electrénicos (cargas no lineales) el conductor neutro para este tipo de cargas

se dimensionara igual o mayor al calibre de los conductores de fase.

El conductor neutro debe ser referenciado a tierra uniéndolo a electrodo de tierra o a
la barra de tierra de acometida del tablero de proteccién general (la cual debe estar
referenciada a tierra), nunca debe estar aterrizado en el lado de la carga de los
tableros derivados. Dado que el conductor neutro conduce corriente, si se conecta a
un objeto aterrizado, la corriente fluird por ambos circuitos, por tal razén nunca debe
ser utilizade como referencia a tierra. Con la puesta a tierra del neutro en la acometida
principal garantizamos un voltaje entre neutro-tierra menor ¢ igual a 2 volts. Como
limite maximo evitando corrientes de retorno parasitas af sistema.

El aterrizamiento del sistema de distribucion de C.A. en el tablero de proteccion
general, provee también una ruta de baja impedancia a todas las cargas de C.A. en
el lado secundario del transformador, asegurando asi una buena proteccién contra
fallas y al personal.

3. CONDUCTOR DE ELECTRODO DE TIERRA.

3.1. El conductor que une el conductor neutro a tierra recibe el nombre de conductor a
electrodo de tierra. Se conecta a la barra de tierra de acometida en el tablero de
proteccion general. Este conductor se debe dimensionar de acuerdo a la tabla 250-
95 de la NOM-001-SEDE-1999 y debe ser continuo. El conductor a electrodo de tierra
tambien sirve como un camino de baja impedancia a descargas atmosféricas y a
corrientes de falla para fuentes de energia localizadas fuera del edificio y no
conectadas con un conductor neutro.

3.2, Capacidad nominal o ajuste del dispositivo de proteccién contra sobre corriente
ubicado antes del equipo y/o conductor
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Calibre del Conductor
(AWG 6 MCM)Cobre

!
W

15 14

20 12

30 10

40 10

60 10

100 8

200 6

300 4

400 3

500 2

600 1

800 1/0

1000 2/0

1200 3/0

1600 4/0

2000 250 MCM
2500 350 MCM
3000 400 MCM
4000 500 MCM
5000 ' 700 MCM
5500 750 MCM
6000 800 MCM

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.

4.1.

4.2

En México la norma que describe las pruebas a fransformadores la ha recopiiado
ANCE en la norma NMX-J-162-1997.

Para el analisis de normas es conveniente diferenciar entre las normas NMX de
Caracter voluntario y las normas NOM de caracter obligatorio no solamente para los
fabricantes de transformadotres sino en general para todo transformador que se
instale en México incluyendo los importados. Ademéas de las anteriores, CF.E.y Ly
F. tienen sus propias normas de transformadores y son obligatorias para equipos que
ellos compran y operan.

Paginadde 7



)

INSTITUTO FEDERAL DE

Q\:UMUNICACIONFS

COMPLETO. PARA
T50 KVAY MAYORES
LAS PROTECCIONES
SERAN ACORDADAS
ENTRE FABRICANTE
Y USUARIO

NORMAS REFRIGERAN NORMA TIPO CAPACIDAD! i)
TE KVA  \
NMX-J-116 POSTEY <500 N
SUBESTACION
NMX ACEITE NMX-J-2684 SUBESTACION >500
NMX-J-285 PEDESTAL >250
SECOS NMX-J-351 SECOS
POSTE,
NOM ACEITE NOM-002 SUBESTACION, <=500
PEDESTAL Y
SUMERGIBLES
K-0000-01 POSTE
K-0000-05 SUMERGIBLES 306 Y 500
K DE CFE ACEITE K-0000-04 PEDESTAL 300 Y 500
MONOFASICOS
K-0000-07 PEDESTAL 75, 112.5, 150,
K-0000-08 TRIFASICOS 225
NORMAS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL
N NMX-J-285 CFE
( ) MONOFASICOS ¥ KOODD-04 K-0000-08 K-300007
e TRIFASICOS PARA MONOFASICOS PARA | TRIFASICOS PARA TRIFASICOS PARA
DISTRIBUGION DISTRIBUCION DISTRUBUCION DISTRIBUCION
SUBTERRANEA RESIDENCIAL RESIDENCIAL COMERGIAL
CONCEPTOQ SUBTERRANEA (DSR) | SUBTERRANES (DSR) | o\ jaTERRANEA
{DCS)
SISTEMA DE RADIAL O ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO
OPERACION
1FASE. 25, 37.5.50, | 25, 7.5, 50, 75 75, 112.5, 160, 225 300, 500
100, 167
3 FASES: 30, 45, 75,
1125, 150, 225, 300,
CAPACIDAD 500, 750, 1000, 1500,
| (KVA) 2000, 2500.
MEDHA TENSION 2400 A 3500 13200Y71/7620, 13200YT/7620 13200 T/7620
v} 22860YT/13200 22860YT/13200 2286QYTH3200
230004 230004
BOGUILLAS MT TIPO POZO TIPO POZO TIPG POZO TIPC POZO
M9 TIPO ESPADA TIPO ESPADA TIPQ ESPADA TIPQ ESPADA
SISTENA DE FUSIBLE DE FUSIBLE DE FUSIBLE DE FUSIBLE
PROTECCIONES EXPLLSION DE EXPULSION DE EXPULSION DE LIMITADOR DE
DOBLE ELEMENTO DOBLEELEMENTO | DOBLEELEMENTO | cORRIENTE
EN SERIE CON EN SERIE CON EN SERIE CON RANGO
FUSIBLE LIMTADOR | FUSIBLE LIMITADOR | FUSIBLE LIMITADOR | v
DE CORRIENTEDE | DECORRIENTEDE | DE CORRIENTE DE
RANGO PARCIALO | RANGO PARCIAL. RANGO PARCIAL,
DE RANGO
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El conductor neutro de la acometida, se debe siempre conectar a tierra en la entrada
del servicio directamente al sistema de tierras o a una varilla cooperweld la cual
debera unirse a la malla principal de tierra, y no debe conectarse a tierra en ningin
otro punto de la instalacién, esto impide que la corriente alterna circule a través de
estructuras tuberias, etc. y cause ruido a los equipos electrénicos.

5.2 La acometida eléctrica desde el gabinete para equipos de medicién al contenedor o
- salas deberan ir como minimo con tubo conduit P/G galvanizada de 2" de diametro y
dentro 5 cables del No. 2 tipo THW a 75°C Marca Condumex, uno por fase, un neutro
y el conductor de tierra fisica aislada. La tuberia con soportes a base de angulo de 1

1/2" x 3/16" a cada 2.5mts. de distancia.

5.3. Los alimentadores principaies deberan seleccionarse de acuerdo a la tabla de “cédula
de alimentadores para caida de tension maxima de 3%” considerando la temperatura
local y su longitud, estas tablas se encuentran en los planos |E-43 6 Rectificadores vy,

5.4. L.os alimentadores principales deberan ser de una sola pieza sin empalmes y deberan
ser marcados en sus extremos con pintura esmaite acrilico (minimo 10 cm.) de
acuerdo al ¢cddigo de colores y secuencia positiva de fases.

Fase A Color Negro.
Fase B Color Rojo.

Fase C Color Azul.
Neutro Color Blance.
Tierra Fisica Color Verde.

Para los conductores de calibre No. 6 y menores deberan instalarse con aislamiento
de color de acuerdo al siguiente cédigo de colores:

Fase Aislamiento Color Rojo.

Neutro Aislamiento Color Blanco.

Tierra Fisica Aislada Aislamiento color Verde.
Tierra Fisica de C:A: Desnudo.

5.5. Se debe realizar memoria de calculo de ios conductores y el diagrama unifilar de las
conexiones a los equipos o dispositivos que requieran alimentacién de energia
eléctrica.
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NORMATIVA TECNICA

CAPITULO 7

ESPECIFICACION TELCEL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
MECANICA DE SUELO (ETREMS)

RADIOMOVIL DIPSA, S.A.DE C.V,

Ciudad de México a. [*] de [*] de 2024.
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1. RESUMEN.

1.1.

1.2,

En estas especificaciones se exponen y describen los alcances necesarios para-|
realizacién de los trabajos de campo, laboratorio e ingenieria geotécnica, para el
disefio de la cimentacion de la torre y el contenedor, del que consta una radio base;
asi como los tiempos de realizacién estimados (Cd. De México y Zona Metropolitana)
que pueden ser aplicados de la misma forma para el interior de la Republica Mexicana.

Para el desarrollo de cualquier estudio geotécnico, comunmente se llevan a cabo
trabajos de exploracién y ensayes de iaboratorio. Eltipo de numero de exploraciones
y de pruebas que inciden significativamente en el costo del trabajo, dependen de
las caracteristicas tanto de la estructura como del subsuelo, aunque en el caso de
los proyectos de las radiobases de Telcel, las estructuras son tipicas con algunas
modificaciones en atencién a la superficie, tamafio del predio y altura de latorre.

2. DESCRIPCION DE TERMINOS.

2.1.

22

23

2.4,

2.5,

2.8.

Se aplicara el nombre genérico de suelo fino a todos los materiales con mas del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particular, se mencicnan los
siguientes: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, arcilla con grava, limo arcillosoy
limo arenoso.

Se aplicara el nombre de suelos gruesos o granulares a aquellos con menos del
50% de particulas que pasan la malla No. 200. En particuiar, se mencionan los
siguientes materiales: arena limpia de cualguier graduacién, arena con grava,
arena poco-limosa, arena limosa, grava limpia de cualguier graduacién, grava
arenosa, grava poco limosay grava limosa.

Se aplicard el nombre de suelo cementado a cualguier tipo de suelo cementado

fuertemente con: sulfatos, Oxidos, carbonatos, etc. Para ubicarse en esta
clasificacion la consistencia dei depésito debe calificarse como muy firme a dura
para suelos predominantemente cohesivos y de compacidad densa a muy densa
para suelos friccionantes o granulares. '

Se considerara como roca atodos los materiales de este tipo que estén: sanos y poco
fracturados, sanos y muy fracturados, poco alterados y poco fracturados o poco
alterados y muy fracturados.

se llamara relleno suelto atodos aguellos depésitos de cascajo, basura, suelos sueltos,
o mezcla de ellos y rellenos sin control (a volteo).

se consideraran como casos especiales todos los suelos y rocas no contemplados
en incisos anteriores. En particular, guedan dentro de esta categoria los materiales
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2.8.

5 -
o endonde pueden existir cavernas uoquedades.

La consistencia de los suelos finos se calificara de acuerdo con su resistencia a la
compresion simple de muesiras inalteradas (Qu) y/o nimero de golpes en la prueba
de penetracién estandar (N).

La compacidad de los suelos gruesos se calificard con el nimero de golpes en prueba
depenetraciénestandar.

3. EXPLORACION DE CAMPO.

3.1.

Para los proyectos en cuestion, el tipo, namero y profundidad de los sondeos,
dependen esencialmente de dos aspectos: el fipo de suelo por explorar y la
profundidad del nivel de agua freatica (NAF).

3.1.1 Para suelo tipo 1 o firme. - Se debe de considerar la realizacion de un
sondeo del tipo mixto alternando penetracidn estandar y avance por
rotacibn con brocas de tungstenc yfo diamante, con extraccion de muestras
inalteradas hasta una profundidad variable entre 6.00 a 10.00m
(dependiendo de la resistencia del terreno y/o a consideracién der ingeniero
especialista en geotecnia).

3.1.2 Para suelo tipo 11 o intermedio. Se debe de considerar la realizacion de un
sondeo de exploracién del tipo mixto alternando penetracion estandar y tubo
shelby yfo penetracién estandar y avance con rotacién y/o solamente
penetracion estandar, seguin el tipo de suelo a encontrar. pudiendo extraer
muestras alteradas y en caso de ser posible (depende de la consistencia del
suelo) extraccion de muestras inaiteradas. Hasta una profundidad minima de
10.00a 15.00m.

3.1.3 Para selo tipo 171 o blando. Se debe de considerar la realizacion de un
sondeo de exploracion del tipo mixto alternando penetracién estandar y tubo
shelby, con extraccidn de muestras alteradas e inalteradas (tubo shelby),
hasta la capadura.

Adicional a o anterior, se debera realizar Ia excavacion de un pozo a cielo
abierto de 1.00 a 3.00m, de profundidad (hasta donde 1o permita el nivel de
aguas freaticas NAF), con extraccién de muestras inalteradas (muestras
clbicas). Esto también es con la finalidad de ceriificar el nivel de aguas
fredticas, determinanie en la etapa de excavacion de la cimentacién, su
profundidad de desplante y estabilidad de la misma.

3.1.4 Antes de visitar el sitio, el geotecnista buscara definir el tipo de depésito
por explorar. Ello 1o puede hacer mediante su experiencia personar, consulta
con ingenieros de la localidad o consulta de la literatura técnica, incluyendo
proyectos previos de la zona.
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3.2

3.3

34

3.5

315 En caso de desconocimiento total de la zona o ante cualquier

. . iyn T E e
efectuard una vista de reconocimiento al sitio por parte del ¢ EL0:
especialista, el cual ajustard su programa de exploracion, musstreg y .

pruebas, conforme a los lineamientos del presente documento.

En la visita se examinara visualmente el terreno en cuestion y sus alrededores,
procurando buscar: cimentaciones descubiertas o en construccién, cortes, relienos,
pavimentos, comportamiento de estructuras cercanas, pendientes superficiales y toda
aquella informacion que incida en el proyecto y la construccion.

Debido a la posibilidad de que se tengan que colocar rellenos nuevos (saneos) en el
sitio en estudio y que eventualmente ia cimentacién y los pavimentos se desplanten
sobre aquellos, serd necesario que el geotecnista visite los bancos de material de
mayor uso en la regién para muestrear los materiales (en caso de ser requerido por el
contratante Telcel). Esta investigacion de bancos no sera exhaustiva, ya que solo se
pretende determinar las propiedades usuales de los materiales de préstamo de la zona.

Antes de que el geotecnista seleccione el tipo, niimero y profundidad de sondeos,
debera ubicar el depdsito por explorar.

El tipo de depodsito se refiere al mas desfavorable de los que haya abajo del
nivel del terreno actual (NTA), en el caso de que el nivel de piso terminado y/o
desplante de la cimentacién de la torre vaya a quedar a la misma elevacién o mas
arriba del nivel actual del terreno. En caso confrario, el tipo de depbdsito sera el mas
desfavorable d los que existan 3.00m, abajo del nivel de piso terminado de proyecto
(cimentacion torre).

La profundidad del nivel de aguas freaticas, esta referido al nivel de piso de proyecto

si éste queda abajo del nivel actual del terrero natural, en caso contrario estara

referido al nivel del terreno actual.

Elftipo y niimero de sondeos por realizar, se determinara conforme al grupo al que
corresponda el tipo de depdésito y la profundidad del NAF, de acuerdo con la siguiente:

Donde:

SM: sondeo de muestreo mixto combinando la prueba de penetracion estandar con
muestreo inalterado con tubo de pared delgada (shelby), en suelo blando/sueltos.
Y/o alternando la penetracion estandar con el avance con maquina rotaria (brocas
de diamante) y/o similar en suelos duros/resistentes.

PCA: Pozo a cielo abierto, realizado con pico y pala, con extraccion de muestras
alteradas e inalteradas (cubicas).

3.5.1 La profundidad indicada es la maxima por alcanzar en cada sondeo. La
profundidad de los sondeos mixtos (SM), debera ser menor si se detecta un
manto de cuando menos 4.00m de espesor de suelos finos de consistencia
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5.2

3.5.3

354

355

3.5.6

357

3.5.8

muy firme a dura o gruesos de compacidad densa a muy densa.

En el caso de los sondeos PCA, bastara con explorar una profundidad
maxima de 3.00m, siempre y cuandose llegue abajo del futuro nivel de
desplante de la cimentacién, si se detectan Jos mismos suelos a que se hace
referencia en el parrafo anterior. Si aparece un manto resistente artes de
esta profundidad y se tienen antecedentes de que es continuo, se podra
suspender el pozo. No olvidar que el PCA, ademas, nos sirve para checar el
nivel de aguas freaticas y espesor de relieno (en caso de existir).

Los sondeos programados se ubicaran estratégicamente dentro del area en
estudio, considerandose en todos los casos que los sondeos se ubiquen
en donde se va a desplantar la cimentacién de latorre.

En caso de que algun predio se encuentre sobre roca, bastard con la
exploracion propuesta y los antecedentes geotécnicos de la zona para
garantizar la continuidad del depédsito. Si persiste [a duda sobre dicha
continuidad, se propondran para aprobacién los trabajos necesarios para
aclarar dicha duda.

Todas las técnicas distintas a las anteriores deberan ser evaluadas y
aprobadas por el Departamento de Normas y Proyectos Estructurales, y
podran ser utilizadas como complemento a los procedimientos antes
mencionados.

En todos los pozos a cielo abierto se obtendran muestras alteradas
representativas a cada metro de profundidad o en cada estrato detectado.
En depoésitos de arcilla expansiva o raterial colapsable el citado muestreo
se hara a cada 75cm de profundidad maximo.

En los pozos excavados en el area de la torre y/o contenedor se obtendra,
cuando rmenos, una muestra inalterada de cada estrato (muestra clbica), que
pueda ser afectado por la presion de los futuros cimientos. Es justificable
tomar la muestra inalterada del o de los estratos de menor resistencia y mayor
compresibilidad que se supone pueden regir el disefio, aunque en el caso de
suelos expansivos © colapsables también se recuperaran rmuestras
inalteradas de las capas superficiales que pueden afectar la cimentacién de
la torre, pisos, pavimentos y firmes.

Las muestras de ios sondeos donde se realice la exploracion por medio
de la penetracion estandar, seran alteradas respectivamente. Se obtendra
una de cada 60cm, en forma continua y siempre se limpiara el tubo antes
de iniciar otra prueba. Si la herramienta no puede avanzar dicha distancia,
se avanzara con broca friconica o bamretén el tramo faltante a cada prueba.

Las muestras inaiteradas de los sondeos denominados sondec mixto (SM),
seran obtenidas con tubo shelby de 4" de diametro de los lugares en que
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penetracién estandar.

3.5.9 Si se anticipa que las cimentaciones se apoyardn sobre rellenos
compactados construidos con productos de banco, serda necesario obierer
muestras integrales de 20kg cada una de los bancos de mayor uso en la
localidad.

PRUEBAS DE LABORATORIO.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Todas las muestras, tanto de los sondeos superficiales como de los profundos y de
los bancos de material (en caso de ser necesario y/o requerido), se someteran
a los ensayes de humedad natural y de clasificacién visual y al tacto, en himedo
y en seco, de acuerdo con el sistema unificado de clasificacién de suelos (SUCS).
Cada tubo shelby se partira previamente en dos tramos y las pruebas se realizaran
en cada una de |las caras expuestas.

Se seleccionaran muestras tanto alteradas como inalteradas para ejecutar pruebas
adicionales de clasificacion. En el caso de exploracién exclusivamente con poscs a
cielo abierto se seleccionarad una muestra de cada estrato. En los sondeos profundos
se seleccionara una muestra de cada estrato a cada 3.00m de profundidad maximo.
También se considerara como muestra del area seleccionada a aquella proveniente
de algan banco de material y a las integrales del area de estacionamiento delterreno
en estudio.

Los ensayes adicionales de clasificacion consistiran en analisis granulomeétricos por
mallas, limites de plasticidad (liquido y pléstico), contraccién linealy densidad de
solidos.

A todas las muestras inalteradas se les determinara ademas su peso volumétrico
natural y su resistencia al corte con el torcometro manual o penetréometro de
boisillo. Se hara lo mismo en las caras expuestas de cada tubo Shelby.

se seleccionaran muestras inalteradas para realizar las pruebas mecanicas de
resistencia y compresibilidad, para lo cual es aconsejable emplear las muestras de
menor resistencia al torcometro o penetrdmetro de bolsillo y de mayor humedad.
Para pruebas de saturacion bajo carga o de doble prueba de consolidacién, se deben
utilizar las muestras con menor humedad inicial.

Para determinar la resistencia al corte se sugieren ensayes triaxiales en cualquiera
de sus modalidades: rapida, rapida consolidada o lenta. El tipo de prueba loelegira
el geotecnista.

En el caso de que el material sea fundamentalmente arenoso vy, por lo tanto, no sea
posible recuperar muestra inalterada, se determinara el peso volumétrico en el sitio

Pégina 6 de 8

Wu)’ 3 41 f'
Beda [H{‘ 4,

INSTITUTO FEDERAL DE

ngﬁ‘@’gwuwcnmowes
b .




y se reproduciran probetas en el laboratorio, para los ensayes triaxiales
correspondientes.

INSITOIG FEDERAL DE
TELEL OMUNICACIONES : - - - -

ACACIOE ] Las pruebas de consolidacion se programaran en suelos finos de consistencia muy
blanda a media. Se efectuara un minimo de una por estrato dentificado y de dos para
el posible estrato de apoyo, en suelos limosos o limo arenosos de compacidad media

se efectuaran ensayes de esfuerzo-deformacion unitaria en lacamara triaxial.

4.9. Para medir el potencial de expansién o de colapsibilidad se llevaran a cabo pruebas
dobles de consolidacion unidimensional, uno de los especimenes se ensaya con la
humedad natural y otro previamente saturado por capilaridad. Alternativa o
complementariamente, se efectuaran pruebas de saturacion bajo carga.

4.10. En caso de cimentacion y/o los pavimentos se vayan a apoyar sobre rellenos nuevos
compactados, se determinard el peso volumétrico seco maximo y la humedad
optima de los productos de banco. Después se compactard un amuestra del
mismo suelo al grado de compactacion que se pretende lograren el sitio. Las muestras
asi compactadas se someteran al ensaye triaxial correspondiente y/o al de VRS
(Valor Relativo de Soporte). Ejecutandose minimo una serie de estas pruebas por
cada banco

5. TRABAJOSDEGABINETE.

51. La empresa de geotecnia debe resolver la cimentacién de la torre (tipo de
cimentacién y profundidad de desplante), muros de contencién en caso de
requerirse, empuje sobre elementos de contencion y analisis de estabilidad de taludes,
determinacién de capacidad de carga, calculo de asentamientos, corte estratigrafico,
conclusiones, recomendaciones y reporte fotografico.

5.2. Cuando el geotecnista tenga en sus manos toda la informacion de campo y de
laboratorio, procedera a la construccion de la columna estratigrafica de cada sondeo
(pozo), dibujando las propiedades geotécnicas relevantes de cada estrato de
suelo. Para que el corte estratigrafico sea real, el nivel de boca de sondeo debera
estar referido al plano topogréfico delterreno.

5.3. E! analisis por efectuar incluira analisis de capacidad de carga, calculo de
deformaciones de las cimentaciones (asentamientos o expansiones),
clasificacién para pago de excavaciones. Adicionalmente podra requerirse analisis
geotécnico de empuje sobre muros de retencion, andlisis de estabilidad de taludes,
calcuio de etapas de excavacion, determinacion de sistemas de bombeo, etc. El
geotecnista sera responsable de establecer los problemas de su area y soluciones.

5.4. Habiendo definido lo anterior se procedera a la preparacién del reporie geotécnico.
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6. CONTENIDO DEL REPORTE GEOTECNICO.

INSTITUTO FEDERAL DE

6.1. El reporte tendré la finalidad de proporcionar recomendaciones para el disefiOngarooMINEACIonEs
las cimentaciones y mejoramientos, describiendo el procedimiento constructivo;
evitando ambigledades, uso de términos apreciativos y dar informacién innecesaria
o redundante, debiendo contener los siguientes capitulos e informacién:

Resumen ejecutivo Antecedentes

Exploracion del subsuelo y ensayes de laboratorio Geologia y
sismicidad

Condiciones estratigraficas Andlisis de

cimentaciones Conclusiones y

recomencdaciones Anexo |. Figuras

Anexo 11. Reporte fotografico

6.2. E! despacho o firma encargada del estudio de mecanica de suelos conservara
durante un periodo minimo de dos afos, un expediente con toda la informacién que
no haya sido incluida en el reporte y que permita eventualmente efectuar una
revision o discusién de sus conclusiones. Este expediente deberd contener
anotaciones de la visita de inspeccién de campo, registros detallados de las
pruebas de laboratorio y memorias de calculo geotécnico.

7. INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA.

7.1. Paralacorrecta planificacion de cada una de las etapas de trabajo necesarias para
la ejecucién del estudio de mecanica de suelos descritas anteriormente, el
contratante deberéd proporcionar como minimo la siguiente infermacion:

Nombre del proyecto

Direccion del predio en estudio Coordenadas

geogréaficas del predio

Nombre, direccion y teléfono de la persona o personas encargadas dei predio.
Carta en la que se autorice la ejecucion de los trabajos.

Carta en la que se informe a quien corresponda de la ejecucién de los trabajos
y se soliciten permisos y facilidades necesarias para la correcta gjecucion delos
mismos.

Levantamiento topografico der predio, incluyendo plantay elevacion.

8. TIEMPODEEJECUCION.

8.1. El tiempo de ejecucion de ios trabajos depende basicamente del tipo y profundidad
de los sondeos, asi como del tipo de ensayes para realizar en el laboratoric.
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ANEXO “IV”: MODELO DE CONVENIO

'OFERTA DE REFERENCIA PARA EL
ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA

- RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

Ciudad de México, [*] de {*] de 2024.

i
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Anexo “iV”’— Modelo de Convenio

@Qpﬂyeﬁfl)o Marco de prestacion de servicios para el acceso y uso compartido
de infragstructura pasiva que celebran por una parte, Radiomévil Dipsa, S.A.

VTR

“ncd8.C. V. (en lo sucesivo "TELCEL"), representada en este acto por [*] y, por

—_

ra [nombre del concesionario], (en lo sucesivo el "concesionario"},

representada en este acto por [], de acuerdo con los siguientes
antecedentes, declaraciones y clausulas:

1.

b)

Antecedentes

Mediante resolucion namero PAFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del Instituto, se
determiné a las empresas América Mévil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomévil Dipsa, S.AB. de C.V., Grupo
Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. como grupo de interés
econdmico y agente econdmico preponderante (la “Resolucion de Preponderancia®) v,
entre otras, se impusieron ciertas medidas regulatorias particulares (en adelante las
“Medidas”).

La Oferta de Referencia de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva (la “Oferta de
Referencia”) de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue autorizada por
el Instituto y notificada a Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. el [*]de [*] de 2022.

Declaraciones

Declara Telcel que:

Es una sociedad anénima mexicana, constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, mediante escritura publica nimero 27,467 de fecha 8 de
febrero de 1956, otorgada ante la fe del licenciado Francisco de P. Morales Junior, Notario
Publico nimero 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito bajo el
namero 498, a fojas 311, volumen 348, libro tercero de la Seccién Comercio del Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con fecha 14 de febrero de
1956, y cuyos estatutos vigentes se encuentran contenidos en la escritura publica numero
27,938 de fecha 14 de octubre de 2003, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, titular de la Notaria Publica nimero 195 del Distrito Federal. Copia
simple de dicha escritura plblica se adjunta al presente Convenio como Apéndice 1 a).

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los términos
del presente Convenio, tal y como lo acredita con la escritura publica nimero [*], de fecha
[*] de [*] de [*], otorgada ante Ia fe del licenciado [*], Notario Publico nimero [*] del Distrito
Federal, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil [*], con fecha [*] de [*] de [*]. Copia
simple de dicha escritura se& acomparna al presente Convenio como Apéndice | b).

Cuenta con la documentacion y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
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Anexo “IV’ — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

d)

g9

h)

las disposiciones apiicables en materia de seguridad social, salud y medio ambig rafe en el
trabajo. DY
Mediante resolucion nimero PAFT/EXT/060314/76, emitida por el Pleno del Instituto, st
determiné a las empresas América Mévil, S.A B. de C.V., Teléfonos de México, S}@EZ'EJ& R
C.V,, Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V,, Grupo Caf-ﬁ..‘?h;
S.AB. de CV. y Grupo Financiero Inbursa, S AB. de C.V., como grupo de interés
economico y agente econémico preponderante (la “Resoluciéon de Preponderancia’) v,
entre otras, se le impusieron a sus miembros ciertas medidas regulatorias particulares (las
"Medidas”), las cuales son obligatorias igualmente a las personas que sean sus
causahabientes o cesionarios de sus derechos o que resulten de reestructuras
corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo

a agentes vinculados con el Agente Econdémico Preponderante. Enire las Medidas
impuestas se encuentra la obligacién de permitir a los concesionarios de redes pulblicas
de telecomunicaciones el acceso y uso de la Infraestructura Pasiva que posea bhajo
cualquier titulo legal.

i
v/

La Oferta de Referencia de la que se desprende el modelo del presente Convenio, fue
autorizada por el Instituto con fecha y publicada en la pagina de Internet
www._telcel.com!ofertaaucip confecha[*]de[*]de 2024.

La Infraestructura Pasiva que posee Telcel, es decir, los elementos no electronicos al
servicio de las redes de telecomunicaciones, esta compuesta fundamentalmente por las
torres, mastiles, espacios fisicos, instalaciones de equipo y de alimentaciones conexas,
seguridad, y fuentes de energia que formen parte de o se encuentren dispuestos en los
Sitios.

No se encuentra limitada por disposicién judicial, legal, administrativa o contractuatl alguna
para la celebracion del presente Convenio, por lo que actuaimente no se requiere de acto
posterior alguno a la celebracion del mismo para que Telcel se encuentre obligado en sus
términos.

No hace declaracion o garantia alguna del estado, condiciones, disponibilidad, Capacidad
Excedente, uso continuado y pacifico, permanencia y caracteristicas de hecho y de
derecho presentes o futuras de la Infraestructura Pasiva, Sitios e inmuebles, en el
entendido de que el Concesionario accedera al uso o comparticién de la misma en el
estado en que se encuentra (“como estd”) y sin mayores garantias a las establecidas en
el presente Convenio.

Declara el Concesionario que:

Es una sociedad anénima mexicana, constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, mediante la escritura publica numero [*], de fecha [,
otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico numero [*], misma que se encuentra
inscrita en el Registro Plblico de Comercio en la Ciudad de [*] bajo el folio mercantil [*],
con fecha [*]. Copia simple de dicha escritura publica se adjunta al presente Convenio

como Apéndice Il a).
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i CTra portes o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el [los] cualles] se

INSNTUTD T ey AL DE

mscomcanoncenEuentraln] vigente[s], cuya copia completa con todos sus anexos y modificaciones a la

d)

a)

h)

fécha se acompafian al presente Convenio como Apéndice 1l b) (en lo sucesivo el “Titulo
de Concesion del Concesionario” o la “Concesion del Concesionario™.

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo en los términos
del presente Convenio tal y como lo acredita con copia certificada de la escritura plblica
numero [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Publico
numero [*] de [*], misma que fue debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de [*], bajo el folio mercantil nimero [*], con fecha [*). Copia de
dicha escritura se acompafa al presente Convenio como Apéndice If c).

No se encuentra pendiente, ni, hasta donde tiene conocimiento, se pretende presentar en
su contra, ante tribunal judicial, administrativo o de otra indole, dependencia
gubernamental o arbitro alguno, accién o procedimiento que afecte o pueda afectar
sustancial y adversamente su condicidn financiera, operaciones o propiedades.

Cuenta con la documentacidn y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y cumple cabalmente con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el

trabajo. ‘

Conforme a las medidas impuestas a través de la Resolucion de Preponderancia, solicitd
y desea acceder y utilizar de manera compartida la Infraestructura Pasiva, en los términos
y condiciones establecidos en el presente Convenio.

No se encuentra limitado por disposicion judicial, legal, administrativa o contractual alguna
para la celebracion del presente Convenio, por lo que no se requiere de acto posterior
alguno a la celebracion del mismo para que el Concesionario se encuentre obligado en
sus términos.

A la fecha de aprobacion de la Oferta de Referencia los trabajos del Comité Técnico para
el Sistema Electrdnico de Gestién Movil no han concluido, por lo cual las referencias que
sobre el mismo se realizan en el presente documento y sus anexos se modificaran una
vez que se lleven a cabo las definiciones respectivas en términos de la Resolucion de
Preponderancia.

Ambas Partes declaran que:

Derivado de la Resolucidén de Preponderancia, bajo los términos y condiciones
establecidos en la Oferta de Referencia celebran el presente Convenio para que se rija
por las Declaraciones precedentes y por las siguientes:
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Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de infraestructura Pasiva

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

Convenio tendran la definicion y significado que se atribuye el apartado “il DEFINICION
Oferta de Referencia, salvo que de manera especifica se les atribuya un significado distinto.

1.2 Aquellos términos no definidos en la Oferta de Referencia o en alguno de los Anexos, tendran
el significado gue les corresponda conforme al contexto de la Oferta de Referencia y, a falta de
ciaridad, aquel que les atribuye la Ley, asi como los demas ordenamientos legales,
reglamentarios o administrativos aplicables en la materia o en las recomendaciones de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones o, en su defecto, las recomendaciones emitidas por
organismos internacionales reconocidos que resulten aplicables.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONVENIO.

2.1 Generalidades.

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en [a Oferta de Referencia, el presente Convenio
y sus Anexos sobre bases de Trato No Discriminatorio, Telcel otorgara al Concesionario
solicitante, de manera no exclusiva, el Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva respecto de la Infraestructura Pasiva que posea bajo cualquier titulo legal, asi como otros
Servicios para tal fin, incluyendo: (i) Visita Técnica; (ii) Visita Técnica Individual; (iii} Analisis de
Factibilidad; (iv) Elaboracién de Proyectc y Presupuesto; (v) Adecuacion de Sitio; (vi)
Recuperacion de Espacio; (vii} Verificacion de Colocacién; y (viii) Gestion de Proyecto de Nueva
Obra Civil.

CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO.

3.1 Anexos,

El presente Convenio contiene los siguientes Anexos, los cuales se adjuntan como parte
integrante de este documento, debidamente firmados por los representantes legales de las
Partes. Lo anterior sin perjuicio de aguelios que se convengan y suscriban de tiempo en tiempo
entre las Partes, en términos de lo previsto en el presente Convenio:

Anexo “A" Precios y Tarifas
Anexo “B” Formato de Acuerdo de Sitio
Anexo “C" Formato de Acuerdo de Prérroga

Adicionalmente, todos los Acuerdos de Sitio que se convengan y suscriban entre las Partes, en
términos de lo previsto en el Formato de Acuerdo de Sitio se anexaran como Apéndice B-l,
Apéndice B-ll y asi sucesivamente.

3.2 Consentimiento para la prestacion de los Servicios.

Previo a la prestacion de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el Concesionario
debe manifestar su consentimiento para que el Servicio en cuestion le sea prestado en los
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Anexo “IV” — Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

condiciones propuestos por Telcel, y autorizados por el Instituto, salvo en aquellos
casos en<jgs que el Instituto ordene al Agente Econémico Preponderante la prestacion de los
N §)eggg_§§os § | acceso a la infraestructura pasiva que estén relacionados con la presentacion de
A i f’l}’ﬁa’jés’éc do.

b u_:

reeces Htonsenptimiento del Concesionario a que un determinado Servicio le sea prestado, serd como
sigue;

(i) Tratandose del Servicio de Acceso y Uso Compartido de infraestructura Pasiva, mediante
la suscripcion por los representantes legales de ambas Partes del Acuerdo de Sitio
correspondiente.

(iiy Para los Servicios de (i) Visita Técnica, (ii) Anaiisis de Factibilidad, (iii) Elaboracién de
Proyecto y Presupuesto, (iv) Adecuacion de Sitio, (v) Recuperacion de Espacio, (vi)
Verificacién de Colocacion y (vii) Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, mediante la
solicitud respectiva debidamente requisitada.

(iti) Para el uso del SEG, mediante la obtencidn de un usuario y contrasefia.

(iv) Tratandose de la gestion de permisos y licencias de un Proyecto de Nueva Obra Civil,
misma que no es un Servicio bajo este Convenio y que serd prestada por terceros,
mediante la suscripcidn conjunta de las Partes con el Gestor del acuerdo respectivo.

(v) Lo anterior sin menoscabo del derecho del Concesionario de presentar ante el instituto un
desacuerdo y que el Instituto ordene al Agente Economico Preponderante la prestacion
de los servicios 0 el acceso a la infraestructura pasiva que esté relacionada con la
presentacion de un desacuerdo sobre el que el Instituto deba resolver.

CLAUSULA CUARTA. CONDICIONES DE PAGO.

4.1 Confraprestaciones.

Por virtud de los Servicios que Telcel proporcionara al amparo del presente Convenio, el
Concesionario se obliga a pagarle a Telcel las cantidades que resulten a su cargo conforme a:

s Las Tarifas aplicables a los Servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
que se indiquen en el Acuerdo de Sitio respectivo, las cuales se ofrecerdn atendiendo al
principio de Trato No Discriminatorio y podran diferenciarse por zonas geogréficas.

e Los precios por los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Andlisis de Factibilidad,
Elaboracion de Proyecto y Presupuesto y Verificacion de Colocacion que se detallan en el
Anexo “A” - Precios y Tarifas del presente Convenio.

» Los precios por los Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitios, Recuperacion de
Espacio y Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil que, dada su naturaleza especifica, hayan
sido presupuestados por Telcel al Concesionario y aceptados por éste Ultimo mediante la
emision de la Aceptacién correspondiente.

» Pro-rata entre ! Concesionario y todo concesionario en el Sitio, de las cantidades a cubrir
bajo cualquier concepto diverso a la ocupacion como tal del Sitio (tales como cuotas de
mantenimiento, cuotas a asociaciones vecinales, servidumbres y accesos, extensiones de
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del Sitio), que se definan en el Acuerdo de Sitio correspondiente.
2 ?
iy

. . .. . INSTOUTC) e ey [
Las contraprestaciones estaran sujetas a la legislacion fiscal que sea aplica |g/Eifiagucacionts
contraprestaciones causaran, y a las mismas se afadira, el Impuesto al Valor Agreg
carrespondiente, asi coma cualquier otro impuesto que conforme a la legislacion resultare

aplicable.

« Cualesquiera otras que convengan las Partes.

4.2 Otros conceptos de pago.

Adicionalmente a las contraprestaciones, las Partes convienen desde ahora que cubriran
proporcionalmente las erogaciones correspondientes a los derechos, impuestos,
contraprestacion al Gestor, servicios a terceros y demas gastos documentados reiacionados con
la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la Nueva Obra Civil. Al
efecto, las Partes convienen en que suscribiran conjuntamente para tal efecto el convenio
correspondiente con el Gestor que indique Telcel.

Igualmente las Partes convienen que salvo estipulacion diversa en el presente Convenio o el
Acuerda de Sitio respectivo: (a) en caso de que el Concesionario decida dar por terminado
anticipadamente el presente Convenio o determinado Acuerdo de Sitio, debera cubrir a Telcel el
monto total de las contraprestaciones devengadas por los Servicios solicitados, asi como
cualesquiera gastos, Intereses Moratocrios y penas convencionales que se hubieren generado a
su cargo, incluyendo las carrespondientes por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva; (b) en caso de que Telce!l decida
dar por terminado anticipadamente el presente Convenioc ¢ determinado Acuerdo de Sitio, debera
cubrir al Concesionario el monto total de las contraprestaciones pagadas por los Servicios
solicitados que no hubiesen sido prestados, asi como cualesquiera gastos, Intereses Moratorios
y penas convencionales que se hubieren generado a su cargo, incluyendo las correspondientes
por el incumplimiento al plazo forzoso tratandose del Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva.

4.3 Vigencia,

La vigencia de los precios y Tarifas sera la acordada entre las Partes en el Anexo A ~ Precios y
Tarifas, asi como la sefialada de manera especifica en el Acuerdo de Sitio respectivo.

Previamente a la terminacién de la vigencia de los precios y Tarifas, Telcel y el Concesicnario
podran negociar de buena fe y convenir nuevos precios y Tarifas por la prestacién de los
Servicios, conforme al siguiente grocedimiento.

Dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) dias previo a la conclusion de la vigencia del Convenio,
las Partes iniciaran el periodo de negociacion de tarifas a fin de determinar los precios y Tarifas
que seran aplicables en caso que el mismo se renueve o se celebre uno nuevo bajo la Oferta de
Referencia aplicable.

Si al término de la vigencia del Convenio no existe acuerdo o una Resolucion Firme (¢ no
susceptible de suspensién) emitida por autoridad competente, Telcel cesara la recepcion de
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para la prestacién de los Servicios, sin responsabilidad alguna a su cargo, saivo que
Lk ge,l,,(“}gmgeél?onario le solicite por escrito - en términos del Anexo “C* - Formato de Acuerdo de
ML Erorrgga aell Convenio, la recepcion de Solicitudes de Servicios, con al menos 15 (quince) dias
INGITL Fde=anti‘ci/p';|cién a la terminacion de la vigencia.

IEit(_'{’..'i'leNlr,f\CIONES'.

Los précios y Tarifas que hubiesen estado en vigor el dia inmediato anterior a la fecha en que
formalmente hubiese terminado la vigencia que las Partes convinieron mediante el Anexo "A" -
Precios y Tarifas del presente Convenio, seran aquellas que el Concesionario podra solicitar bajo
la aplicacién del Anexo “C” - Formato de Acuerdo de Prorroga del Convenio y tendran una
vigencia de 60 (sesenta) dias naturales, prorrogables por el nimero de veces que el
Concesionario lo requiera por escrito en los mismos términos.

En caso de que se determinen preciocs y/o Tarifas mediante una Resolucion Firme (0 no
susceptible de suspension) emitida por autoridad competente, dentro de alguno de los periodos
de duracién de las prorrogas, las Partes se regiran por éstas a partir del momento en que surta
efectos tal resolucién y se aplicaran, dichas tarifas, a partir de la fecha de solicitud del desacuerdo
o a partir del término de la vigencia de las tarifas, en caso de que la solicitud de desacuerdo se
haya presentado antes de su expiracion.

En concordancia con lo sefialado en la presente cldusula, en caso de que el Concesionarioc inicie
un desacuerdo sobre las tarifas aplicables a los Servicios descritos en la Oferta de Referencia, el
Instituto, una vez analizada la solicitud respectiva, podra ordenar a Telcel la prestacién de los
Servicios cuyas tarifas sean materia de la controversia, con independencia de que aquél resuelva
con posterioridad sobre las tarifas aplicables, debiendo el Concesionario observar lo dispuesto
en el parrafo quinto del presente numeral, como garantia para asegurar e! cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

4.4 No compensacion.

Salvo estipulacién en el presente Convenio, o acuerde enire las Paries, bajo ninguna
circunstancia ninguna Parte tendra derecho a reducir, deducir o compensar cantidad alguna
contra las cantidades que por concepto de contraprestaciones, Intereses Moratorios, penas
convencionales {con la excepcion de notas de crédito relacionadas con estas), gastos o cualquier
otro deba pagar a la ofra bajo el presente Convenio.

4.5 Lugary forma de pago.

Cualquier contraprestacién o gasto a cargo del Concesionario debera ser realizado en los plazos,
términos y condiciones establecidos en este Convenio, en la Oferta de Referencia y en el Acuerdo
de Sitio especifico de que se frate.

Todos los pagos deberan ser hechos en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos, o aquella unidad monetaria que la sustituya.

En el caso de que alguna contraprestacién o gasto a cargo del Concesionario sea establecido en
moneda exiranjera, el Concesionario deberd cubrirla de acuerdo a lo sefalado en el parrafo
anterior, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federacion como “Tipo de Cambio
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera” (o aquél que lo sustituya)
~ correspondiente 2 (dos) dias anteriores a la fecha en la que efectivamente se realice el pago.
/
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cuenta bancaria que Telcel le hubiere indicado por escrito al Concesionario para tales Fgé"t(?"sq%
(ii) a través de cualquier otro medio de pago aceptable para Telcel e indicado al Concg$io\ﬁ%§ﬁ9}; R
por escrito con la debida oportunidad. x I

. | INSTUTO FEERAL be
Todo page o depésito que lleve a cabo el Concesionario se tendra por realizado en el dia"h&bitunvcacions

bancario en el que Telcel reciba el mismo, para lo cual, el Concesionario debera incluir Ta(s,
referencia(s) que al efecto indique Telcel para el(los) concepto(s) de que se trate(n).

Telcel se obliga a notificar al Concesionario con al menos 10 (diez) dias naturales de anticipacion
sobre cualquier cambio en la cuenta bancaria designada para cualquier pago con motivo del
presente Convenio.

4.6 Condiciones de Pago.

Para el pago de las contraprestaciones que se deriven con motivo del presente Convenio, regiran
las siguientes condiciones de pago:

4 6.1 Facturas.

Telcel entregara al Concesionario mediante el envio a la direccién de correc electronico
sefialada por el Concesionario y haciéndolas disponibles en el SEG, las facturas
electronicas que incluyan los cargos derivados de cada uno de los Servicios.

En el caso del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva serd emitida
una factura correspondiente a la prestacion de la totalidad de tales Servicios que hayan
sido contratados por el Concesionario, indicando en un anexo que se acompaiiara a dicha
factura, el detalle de los Servicios para cada Sitio, incluyendo los conceptos
correspondientes, a saber:

Espacio Aprobado en Torre.

Espacio Aprobado en Piso (espacio fisico, asi como el uso y/o gestién para el uso de
infraestructura para suministro de energia eléctrica).

Aire Acondicionado.

— En su caso infraestructura necesaria para el suministro de energia eléctrica.

Dicha factura y su anexo correspondiente seran emitidos por Telcel y entregados al
Concesionario dentro de los Ultimos 10 (diez) dias del mes anterior al que corresponda el

pago.

En el caso de los Servicios Complementarios de Visita Técnica, Andlisis de Factibilidad,
Elaboracién de Proyecto y Presupuesto y Verificacion de Colocacion, se emitira también
una sola factura, a la que de igua! manera se acompafiara un anexo que sefiale
detalladamente los servicios prestados.

Dicha factura y su anexo correspondiente seran emitidos por Telcel y entregados al
Concesionario, s6lo en el caso de que el Concesionario no hubiere realizado [a
contratacién del Sitio de que se trate, es decir, si transcurridos 10 (diez) dias a partir de la
entrega del Acuerdo de Sitio correspondiente debidamente firmado por Telcel, el
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Cohcesionario no fo hubiere suscrito y devuelto a Telcel ¢ bien hayan transcurrido 30
. (tr€inta) dias habiles postericres al resultado del Andlisis de Factibilidad, sin que el

homp ol . . . . .
3 %oni < 2Cengesionario haya presentado su Solicitud de Colocacion por el respectivo Sitio, en

L U uilec/ os casos Telcel estara plenamente faculiado para proceder a la facturacién y cobro
!

WWETTCED FEusfeal DF .. .
e acionesdel 10s Servicios complementarios de que se trate.

/Por lo que respecta a los Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitio,
Recuperacion de Espacio y Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, éstos seran
facturados y cobrados por Telcel con posterioridad a su prestacion y con independencia
de si el Concesionario contrata o no el Sitio respectivo, debiendo emitirse la factura
correspondiente deniro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha de prestacion de los
servicios, factura a la que también se acompafara un anexo que sefiale detalladamente
los servicios prestados.

Todas las faciuras que Telcel emita, deberan: a) cumplir con los requisitos fiscales
requeridos por la legisiacion vigente a la fecha de su expedicion, y b) estar acompanadas
de la informacién de soporte de los cargos realizados, segln sea procedente.

En cada caso, una vez recibida por el Concesionario la factura de que se trate, con su
correspondiente anexo, éste podra solicitar a Telcel la aclaracién de parte o la totalidad
de los conceptos de cobro indicados en la factura y su anexo, en cuyo caso debera enviar
a Telcel, por escrito, la solicitud de aclaracidn o correccién de las supuestas discrepancias
encontradas, Dicha solicitud sera enviada a Telcel a mas tardar dentro de los 18
(dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha en que Telcel le haya entregado la factura
correspondiente. Telcel realizard las verificaciones necesarias en relacién con las
diferencias sefialadas por el Concesionario, utilizando para ello sus propios registros. Una
vez efectuada la revision, Telcel confirmara por escrito al Concesionario dentro del iérmino
de 10 (diez) dias, si enconiré o no, respecto de determinada factura, diferencia alguna
entre os servicios facturados y los efectivamente prestados. En el momento en el que las
Partes acuerden las cantidades que correspondan derivadas de la revision efectuada,
Telce! procedera a realizar la comeccion de la faciura correspondiente, emitiendo una
nueva, cuya entrega se efectuara dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha en que
las Partes determinen conjuntamente las cantidades que procedan.

Si las Partes de buena fe no pudieran lograr la conciliacién correspondiente, entonces
tanto el Concesionario Solicitante como el Telcel podran iniciar un desacuerdo con el
Instituto para que este determine lo conducente.

ra

46.2 Epoca de pago.

E! Concesionario realizara el pago de la factura correspondiente a los Servicios bajo el
presente Convenio, como sigue;

(i) Servicio de Acceso v Uso_Compartido de infraestructura Pasiva: Por periodos
corrientes, dentro de los 18 (dieciocho) dias naturales siguientes a la fecha en que se
haya recibido la factura correspondiente, debidamente soportada en los términos del
presente Convenio. En caso de que ia fecha de pago corresponda a un dia inhabil
bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.
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1. Servicios Complementarios de Visita Técnica, Analisis de Factibilidad, Elabora?mon de

Proyecto y Presupuesto y/o Verificacién de Colocacién: Por periodos vencidps, déntrg: o 3

de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya recibido Sa factura’
correspondiente, debidamente soportada en los términos del presente Con

este caso, Telcel emitird y entregara la factura correspondiente ai Concesmnamé“sﬁ ‘é“‘”“‘""‘c’o”es

la fecha en que concluya el plazo respectivo éste no hubiere suscrito vy entregg‘d@.. _
Telcel el Acuerdo de Sitio de que se trate. En caso de que la fecha de pago
corresponda a un dia inhabil bancario, éste se realizara en el dfa habil bancario
siguiente. '

2. Servicios Complementarios de Adecuacion de Sitio, Recuperacion de Espacio y/o
Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil: Por periodos vencidos, dentro de los 10
(diez) dias habiles dias siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura
correspondiente, conforme a las cantidades estipuladas en el Proyecto y Presupuesto
y debidamente soportada en los términos del presente Convenio. En este caso, Telcel
emitira y entregara la factura correspondiente al Concesionario una vez que se hayan
gjecutado los trabajos de que se trate, con independencia de si el Concesionario
contrata o no el Sitio respectivo. En caso de que la fecha de pago corresponda a un
dia inhabil bancario, éste se realizara en el dia habil bancario siguiente.

Tratdndose de los derechos, impuestos, servicios a terceros y demas gastos
documentados relacionados con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para
la realizacion de la Nueva Obra Civil que cada Parte cubrira al Gestor proporcionalmente,
de conformidad con el convenio que conjuntamente celebren las Partes con el Gestor, en
el entendido de que existir incumpiimiento de alguna de las Partes, la Parte en
incumplimiento seré responsable de responder por los dafios directos e indirectos que
ocasione a la otra Parte a causa de ello, debiendo cuantificar y acreditar tales dafios a
través de documentacién fehaciente que sustente y justifique la procedencia de la
reclamacién, sin perjuicio de lo que se indique en el convenio con el Gestor.

4.6.3 Intereses Moratorios.

En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las contraprestaciones por los Servicios de
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Concesionario pagara a Telcel, en adicién
a dichas contraprestaciones o gasios, Intereses Moratorios que se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario sobre la base de 1 (un) afic de 360
(trescientos sesenta) dias por el nimero de dias efectivamente transcurridos desde la fecha de
vencimiento de las contraprestaciones o gastos, en su caso, hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicién de Telcel, en la inteligencia de que la tasa de Intereses Moratorios
variard mensualmente junto con las variaciones que sufra la TIE durante el periodo en que
subsista el incumplimiento.
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plimiento de las obligaciones.

A} o
I‘d - ]
altodog los efectos legales a que haya lugar, las Partes reconocen que las obligaciones
INSTITOID FEQE rALD
1

ruconvuelas efr?Jas con la prestacion de los Servicios descrito en la Oferta de Referencia son de medio
o agtividad y no de resultado.

Las Partes reconocen expresamente que cada una de ellas sera la unica responsable frente a
sus respectivos Usuarios finales por la prestacion de los servicios que les provean.

5.2  Limitacion de Responsabilidad.

Salvo en casos expresamente previstos en este Convenio, ninguna de las Partes sera
responsable frente a la otra por dafios o perjuicios indirectos, consecuenciales, punitivos o por la
pérdida de ingresos derivades o imputables a cualesquiera actos u omisiones de las Partes o
terceros relacionados con el presente Convenio.

Por lo antericr, la responsabilidad civil de las Partes estara limitada a (i) la reparacién de los dafios
directa e inmediatamente causados y debidamente comprobados, (i) al pago de las penas
convencionales especificas definidas en el numeral 2.14 del Anexo | — Servicios, de la Oferta de
Referencia y en su caso, (jii) las penas que las Partes acuerden expresamente y por escrito.

Las Partes reconocen que, para el caso de existencia de penas convencionales por demora o
retraso en el cumplimiento con obligaciones sujetas a plazo o incumplimiento, la Parte perjudicada
podra exigir el cumplimiento de la obligacion de prestacién del servicio y el pago de la pena
convencional asociada al incumplimiento del plazo de entrega.

Telcel no serd responsable para ningun efecto, por: (i) el retraso y/o no cumplimiento de
obligaciones a su cargo, ni por (i) los dafios que se causaren a bienes de |a otra Parte; que sean
causados o como consecuencia de: (a) eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como
explosiones, sismos, inundacicnes, tormentas, huracanes, incendios y deméas fendmenos
naturales, ni de (b) aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la
prestacién de los Servicios, tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de
agrupaciones, invasion, despojo, reho, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras
situaciones similares.

Telcel notificara a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y lo antes posible, sin superar
24 (veinticuatro) horas, de la existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre
el mismo.

En caso de que la situacidén prevalezca y no permita la prestacion o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telcel no esté en posibilidad de proveer al
Concesionario una solucién temporal o definitiva, el Servicio podra ser cancelado por el
Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura
Pasiva, podréa dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

5.3 Licencias, Permisos y Autorizaciones.

5.3.1 Licencias vy Permisos de Telcel.
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Por tanto, Telce! no otorga ninguna garantia respecto a la legitimidad o suficiencia del Titulo-d
QOcupacion, ni respecto a contar con las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y
particulares idéneas que permitan a Telcel la prestacién de Servicios bajo este Convenio,
incluyendo de modo no limitativo, dar certidumbre al Cencesionario del usec pacifico y continuado.
Telcel hara disponible a requerimiento del Concesionario, la informacién correspondiente al Titulo
de Ocupacion, asi como la de las licencias, permisos y autorizaciones de autoridades y
particulares con que cuente. Esta informacién se entregard, segin sea el caso, durante el
desarrollo de la Visita Técnica o como parte del Resultado de Analisis de Factibilidad que
entregue Telcel al Concesionario.

5.3.2 Licencias y Permisos a cargo del Concesionario.

El Concesionaric sera el Unico responsable de obtener y mantener vigentes los permisos,
licencias, autorizaciones o cualquier otro tramite o procedimiento federal, estatal o municipal, al
gue se encuentre obligado en relacién con la Colocacién y sus Equipos Aprobados y, en su caso,
contar con copia de los mismos, los cuales estaran a disposicion de Telcel, previo requerimiento
por escrito. El Concesionario conviene que previo a realizar cualquier gestién ante autoridad
relacionada con lo anterior lo notificara previamente a Telcel con quien, en caso de que asi lo
solicite, convendra los términocs bajo los cuales se realizara tal gestiéon con la finalidad de no
afectar intereses de cualquier concesionario en el Sitio, a Telcel ni la Infraestructura Pasiva ya
instalada. lgualmente, Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al Concesionario la
documentacion con que cuente y que de manera razonable le sea solicitada por este, en el
entendido de que, si existieran costos por la obtencién de tal documentacion, los mismos deberan
ser cubiertes por el Concesionario.

Correran por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, los gastos, derechos, impuestos o
cualquier otra contribucién o erogacién necesaria para la tramitacién y obtencion de las licencias,
permisos y autorizaciones necesarias para la instalacion y operacion de los Equipos Aprobados
o de cualquier otro elemento propiedad del Concesionario que se instale o se coloque en la
Infraestructura Pasiva, asi como el pago de la totalidad de los derechos, cargas y demés pagos
requeridos por las autoridades competentes para la emision y otorgamiento de dichas licencias,
permisos y autorizaciones. Telcel conviene en proporcionar a la brevedad al Concesionario la
documentacién con que cuente y que de manera razonable le sea solicitada por este, en el
entendido de que, si existieran costos por la obtencion de tal documentacién, los mismos deberan
ser cubiertos por el Concesionario.

5.3.3 Licencias y Permisos a cargo de las Partes.

En el caso de Proyecto de Nueva Qbra Civil, las Partes a su costo y riesgo realizaran por medio
del Gestor, la tramitacion y obtencién de los permisos, autorizaciones v licencias requeridos para

tal Proyecto de Nueva Obra Civil.
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2 “\ lmp_ueﬁtosﬂn ontraprestacion al Gestor, servicios a terceros y deméas gastos documentados

Wi e

N rlel'acmnad'b con la gestoria de autorizaciones, permisos y licencias para la realizacion de la

INSBIGID NLIGNE_)QOb Civil en términos del convenio celebrado con el Gestor.
T[LE(_OMUMLAC‘,ONES

5.3.4 _~Tramites para el suministre de energia eléctrica.

Sera responsabilidad del CS realizar las gestiones necesarias ante la Comisién Federal de
Electricidad para la provision del suministro de energia eléctrica que utilice el Equipo Aprobado.

Telcel debera de facilitar, en lo concerniente, los documentos sefialados como requisitos por la
CFE que en su caso requiera el CS y que obren en poder de Telcel, en un plazo maximo de 10
(diez) dias habiles a partir de ia solicitud que realice el CS a Telcel.

En caso de que, para el suministro e instalacién de energia eléctrica por parte de la CFE, sea
necesario llevar a cabo diversas actividades dentro de los emplazamientos, Telcel debera otorgar
el acceso y las facilidades necesarias a efecto de que el personal de CFE lleve a cabo dichas
actividades.

5.3.5 Ordenes de clausura y remocion.

En caso de clausura del Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, las Partes se sujetaran a lo
siguiente:

() En caso de que sea clausurado el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permisos y licencias necesarios o por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario tuviera conocimiento de ello al habérselo manifestado Telcel
previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacion del Equipo Aprobado o en el acceso a! Sitio, Telcel podra
dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna, siempre y
cuando hubiere agotado todos los recursos legales correspondientes para llevar a cabo
el levantamiento de la clausura. O bien, el Concesionario podra elegir instalar y continuar
la operacion de su equipo a su costo y riesgo con la previa autorizacion de Telcel.

(i) En caso de que sea clausurado el Sitio 0 Proyecto de Nueva Obra Civil, porque el mismo
no cuente con los permisos Yy licencias necesarios ¢ por encontrarse en tramite, y siendo
que el Concesionario no tuviera conocimiento de elio al no habérselo manifestado Telcel
previamente a la firma del Acuerdo de Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, de verse
afectado este en la Colocacién del Equipo Aprobado ¢ en el acceso al Sitio, Telcel no
podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio respectivo, sin responsabilidad alguna. En
este caso, el Concesionario podra elegir instalar y continuar la operacién en un sitio
alternativo de Telcel, teniendo Telcel que asumir todos los costos de reubicaciéon y no
cobrando renta hasta que los equipos del Concesionario queden reubicados y listos para
funcionar, o en su defecto el Concesionario podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio
sin responsabilidad alguna.

(iii) En caso de que Telcel o el Concesionario haya agotado todos los recursos legales
correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de la clausura en el supuesto de!
inciso (ii) anterior, sin tener éxito y por tal motivo se vean afectadas terceras personas
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serd obligacion de Telcel o del Concesionario sacar en paz y a salvo a la§jpartes o\
by hi
afectadas, responsabilizandose de los dafios y/o perjuicios ocasionados. o {,\ =
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(iv) En el caso de que fuera emitida una orden judicial o administrativa por la cual ‘Qe sl jie“[' 1 ""li] %)
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la remocién del Equipo Aprobado, o cualquier modificacion o mejora hecha r%g“qp(pwég -

motivo de la Adecuacion de Sitio o Recuperacion de Espacio para tal Equipo A Qt;éﬁ“d‘”'c’*c'o”“
i

(i), Telcel estara obligado a cumplir con dicha orden lo antes posible, a su costo y rigsgo
(ii) el Concesionario estara obligado al retiro a su costo y riesgo del Equipo Aprobado y
demés bienes de su propiedad en el Sitio lo antes posible y sin causar que por tal causa
Telcel incumpla con los términos de la orden judicial o administrativa, y (iii) se dara por
terminado en forma anticipada el Acuerdo de Sitio respectivo sin responsabilidad alguna
para las Partes.

(v) Tratandose de Proyectos de Nueva Obra Civil en proceso de ejecucion de las obras
correspondientes al Servicio de Gestion de Proyecto de Nueva Obra Civil, el
Concesionario entiende y acepta que, en el caso de Resolucién Firme que implique la
remocion del Sitio, el Acuerdo de Sitio se dara por terminado anticipadamente sin
responsabilidad alguna por ello, correspondiendo a cada Parte cubrir por partes iguales
los costos asociados al cumplimiento de tal Resolucion Firme de remocion.

5.4 Medidas de Seguridad.

Las medidas de seguridad relacionadas con la prestacion de los Servicios, corresponderan a las
que Telcel aplique respecto de sus propias operaciones en condiciones analogas.

Al respecto, las medidas de seguridad que se establezcan en el SEG para el Concesionario,
seran aplicables en lo conducente a su condicién de usuarios del mismo modo que a cualquier
otro concesionario.

Las medidas que para el control de accesos, identificacién de equipos y demas relacionadas con
la seguridad que se sefialen en la Normativa Técnica y el Acuerdo de Sitio correspondiente, seran
igualmente aplicables al Concesionario y cualquier otro concesionario, incluyendo a Telcel,
siendo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento de sus bienes en el Sitio. Telcel en ninglin
caso y por ningun motivo sera responsable de caso fortuito o fuerza mayor, ni de robo, dafios,
perdidas o cualquier clase de afectacion a los Equipos Aprobados, salvo que hubieran sido
ocasionados por personal a cargo de Telcel, por lo que el Concesionario libera a Telcel desde
ahora de cualquier clase de responsabilidad al respecto.

Ilgualmente, las Partes entienden, convienen y aceptan gue la Normativa Técnica tiene, entre
ofros objetivos, la procuracién de la seguridad, por lo cual sus disposiciones deberan ser acatadas
por cada Parte en todo Servicio solicitado y/o prestado, incluyendo:

1 La formulacién de Solicitudes de Colocacion y Andlisis de Factibilidad (y sus
modificaciones) y el resultado del Analisis de Factibilidad correspondiente,

2 La elaboracion de toda clase de anteproyectos y proyectos (incluyendo el
anteproyecto de la Solicitud de Colocacion, asi como el entregable de la prestacion
del Servicio de Elaboracion de Proyectos y Presupuestos, el correspondiente a
Colocacién para la Verificacion de Colocacion),
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La realizacion y verificacion de cualesquiera obras (tales como aquellas derivadas de

=ia prestacion de los Servicios de Gestibn de Proyecto de Nueva Obra Civil,

é’ decuaciones de Sitio y Recuperacion de Espacio, asi como en la Colocacion y por
rabajos de mantenimiento a equipos y al Sitio).

%
e
-

1)
i
SRy DE

ntendido que la Normativa Técnica se irda modificando de tiempo en tiempo, e ira
estableciendo disposiciones adicionales resultado de la experiencia en la prestacion de los
Servicios. Las modificaciones a la Normativa Técnica se haran disponibles mediante el SEG.

Igualmente queda entendido que si alguna disposicion municipal, estatal o federal aplicable,
establece una condicion o requisito adicional o mas estricto que el estabiecido en la Normativa
Técnica, se seguirda este (Oltimo cual si fuera parte de la Normativa Técnica para el caso en
cuestion.

5.5 Uso Indebido.

Telcel notificara al Concesionario sobre cualquier uso abusivo o indebido que identifique que el
Concesionario esté dando a cualquier Servicio descrito en la Oferta de Referencia y, en su caso,
notificara de los hechos, a las autoridades que estime deban conocer de ello.

La falta de la notificacion no exime al Concesionario del cumplimiento de sus obligaciones
estipuladas en la Oferta de Referencia y el presente Convenio, ni de las sanciones a las que
pudiere hacerse acreedor conforme al mismo y a las disposiciones aplicables.

Las Partes reconocen la facultad que legalmente corresponde al Instituto para realizar
inspecciones y verificaciones en las instalaciones de cualquiera de las Partes, con el propédsito
de verificar la existencia, en su caso, de conductas ilicitas o prohibidas.

CLAUSULA SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACION.

6.1 Las Partes reconocen que la Informacion Confidencial que se entreguen sera de la
exclusiva propiedad de la Parte Emisora que la proporcione, debiendo hacer constar dicha
circunstancia por escrito. Bajo ningdn supuesto se entendera que la Informacién Confidencial que
alguna de las Partes proporcione es propiedad de ambas Partes.

6.2 La Parte Receptora de la Informaciéon Confidencial no podra divuigaria sin el previo
consentimiento, por escrito, de la Parte que la proporciond, por lo que, salvo lo dispuesto en la
seccion 6.7, sélo podra revelarla a sus empleados, agentes, asesores o representantes en la
medida en que sea necesario para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo este
Convenio. En términos de lo anterior, la Parte Receptora se hara responsable de los dafios y
perjuicios que por violacion a la presente clausula las mencionadas personas causen a la Parte
Emisora, sin perjuicio de las acciones legales que dicha Parte Emisora tenga derecho a ejercitar
en contra de la Parte Receptora que hubiere violado la obligacion de confidencialidad a que se
refiere la seccion 6.8 siguiente.

6.3 L.a Parte Emisora tendra el derecho de exigir en cualquier momento que su Informacion
Confidencial sea destruida o devuelta, independientemente de que la Informacién Confidencial
se haya entregado antes o después de la celebracidn del presente Convenio. La devolucidn o
destruccién de la Informacion Confidencial incluye la destruccion o devolucion de todos aquellos
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6.4 Las Partes no podran divulgar, copiar ¢ repreducir total o parcialmente la Informagion

Confidencial recibida sin el previo consentimiento, por escrito, de la otra Parte.

6.5 La Informaciéon Confidencial proporcionada con anterioridad a la firma del presente
Convenio recibira el mismo tratamiente que la que se proporcione al amparo del mismo.

6.6 No obstante io anterior, las Partes no tendran obligacién de mantener como Informacién
Confidencial aquella informacién que se encuentre bajo cualquiera de los siguientes supuestos:

(i) Que previamente a su divulgacién fuese conocida por fa Parte Receptora, libre de cualquier
obligacién de mantenerla confidencial, segun se evidencie en la documentacién bajo su
paosesian;

(i} Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte de la Parte
Receptora o legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a
divulgarla;

(iii) Que sea o llegue a ser del dominio publico, sin mediar incumplimiento de este Convenio
por la Parte Receptora, o '

(iv) Que se reciba legitimamente de un tercero, sin que esa divulgacién quebrante o viole una
obligacion de confidencialidad.

6.7 En caso de que por causa de un procedimiento administrativo o judicial o por algin otro
acto de autoridad se requiera a la Parte Receptora que entregue la Informacion Confidencial que
ha recibido de la Parte Emisora, 1o podra hacer observando el siguiente procedimiento: a) la Parte
Receptora debera notificar por escrito a la Parte Emisora el requerimiento a mas tardar el dia
habil inmediato siguiente a la recepcién de dicho requerimiento; b) la Parte Emisora revisara dicho
requerimiento y, en su caso y segun a su derecho convenga, ejercitard ante las autoridades
correspondientes todos los medios legales que resulten necesarios o convenientes a fin de evitar
la entrega de la Informacién Confidencial; ¢) sin perjuicio de lo anterior la Parte Receptora se
obliga a realizar su mejor esfuerzo para que en caso de que ia autoridad no haya delimitado la
informacion solicitada, intente que se delimite, a fin de afectar lo menes posible a la parte que
proporciond la Informacién Confidencial, y d) en el supuesto de que la entrega de la Informacién
Confidencial sea inminente, la Parte Receptora se obliga a que de acuerdo con la legislacion
aplicable solicitard a la autoridad a la que se ie entregue dicha Informacién Confidencial que
adopte las medidas necesarias y suficientes para impedir: (i) que la Informacién Confidencial
pierda tal caracter mediante su divulgacién o accesibilidad a terceros, y (ii) que dicha autoridad
utilice la Informacion Confidencial de que se trate para un fin distinto al que hubiese sefialado en
el requerimiento respectivo.

6.8 Queda exceptuado de lo sefialado en el parrafo anterior la informacién, documentos que
Telcel proporcione al Instituto, derivadoe de cualquier requerimiento, visita de verificacion,
acciones y demas diligencias para supervisar y verificar el cumplimiento de las Medidas
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en esta-clausula, la Parte infractora pagara a la otra Parte los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento ocasionare, sin perjuicio de las demas acciones legales que procedan, por
violacidén a los derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo cualesquiera acciones
penales.

6.10 Las obligaciones y derechos relativos a ia Informacion Confidencial permaneceran en
vigor durante el término del presente Convenio y por un periodo de 5 (cinco) afios posteriores a
la conclusién de la vigencia del presente Convenio.

6.11 En términos de lo dispuesto por las secciones 6.1 y 6.2 anteriores, la Informacién
Confidencial que las Partes se proporcionen con motivo de la preparacién, elaboracion y/o
celebracién del presente Convenio (i) se considerara como propiedad de la Parte Emisora, quién
debera corroborar dicha situacion por escrito a la Parte Receptora, y (ii) por ninglin motivo podra
ser divulgada sin el previo consentimiento, por escrito, de la Parte Emisora.

6.12 Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones,
asi como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Pdblico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos. Queda entendido de
que si transcurridos 10 (diez) dias habiles a partir de la suscripcién del Convenio y sus Anexos,
las Partes no han suscrito un escrito conjunto al respecto, Telcel podra presentarlo a partir de
entonces sin responsabilidad ninguna a su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefialar o reservar como
confidencial aquella informacion que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Accesc a la Informacién Pubiica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS DEL CONVENIO,

7.1 Generalidades.

El Concesionario mantendra, a su costo, una garantia para el pago de las contraprestaciones a
su cargo y de las penas convencionales a que pudiere hacerse acreedor en los términos de este
Convenio y de los Acuerdos de Sitio que suscriba.

La anterior disposicion sera aplicable igualmente a cualquier otro servicio a ser prestado por
Telcel al Concesionario bajo este Convenio para el que establezcan la obligacién de establecer
garantia y no se sefiale estipulacidn diversa al respecto.

7.2  Entrega de la garantia.

El Concesionario debera entregar la constancia que acredite fehacientemente el otargamiento de
la garantia a Telcel dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Convenio y en todo caso previo a ia suscripcion del primer Acuerdo de Sitio y debera
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permanecer vigente hasta la conclusién de la vigencia de la totalidad de los Acuerd
gue suscriban las Partes.

7.3 Monto de la garantia.

El monto a garantizar sera por lo menos la cantidad equivalente al 100% (ciento por ciente) de
las contraprestaciones y demas conceptos de pago sefialados por todos los Acuerdos de Sitio
suscritos entre las Partes, correspondientes a 2 (dos) meses (Monto de la Garantia).

En términos de lo anterior, el Monto de la Garantia se establecera y modificara en la fecha de
suscripcion de cada Acuerdo de Sitio.

En caso de terminacion de cualquier Acuerdo de Sitio, para [a liberacion del Monto de la Garantia
carrespondiente al mismo, se requerird que previamente el Concesionario hubiese cubierto todos
los adeudos que tuviese con Telcel con motivo del mismo hasta la conclusion de su plazo forzoso.

7.4  Aceptacién de la Garantia.

La garantia podra consistir en depésito a favor de Telcel, carta de crédito, depésito condicionado
o cualquier otra que resuite aceptable a juicio de Telcel, quien debera dar su consentimiento
previo y por escrifo respecto del tipo, términos y caracteristicas de la garantia que se pretende
constituir a su favor.

Cualesquiera garantias distintas al depésito a favor de Telcel, de la carta de crédito o el depésito
condicionado, sdlo seran aceptables en caso de que el Concesionario se encuentre al corriente
en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, especialmente las de
pago, debiendo acreditar en todo momento y a satisfaccion de Telcel el exacto y fiel cumplimiento
de sus obligaciones conforme a la Oferta de Referencia, e!f presente Convenio y los Acuerdos de
Sitio.

En caso de que el Concesionario no otorgase (o, en su caso renovase) la garantia, Telcel podra
rescindir el presente Convenio en términos de lo establecido en la clausula respectiva, sin
perjuicio del gjercicio de cualquier otro derecho que le corresponda.

Para cancelar la garantia o reduccidn del Monto de la Garantia consistente en carta de crédito o
depdsito condicionado, sera requisito que el Concesionario presente a la otorgante de la misma,
la autorizacidn por escrito de Telcel.

No obstante lo anterior, las Partes podrdn de tiempo en tiempo renegociar el tipo e importe de la
garantia a que se refiere esta cldusula, a fin de reflejar el valor real de las obligaciones que se
garantizan, asi como la solvencia y el comportamiento crediticio del Concesionario, sin que el
hecho de que las Partes no lleguen a un acuerdo implique una limitacion para que el
Concesionario entregue la garantia a que esta obligado canforme a lo establecido en la presente
clausula.

CLAUSULA OCTAVA. CONTINUIDAD Y SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

8.1 Continuidad de los Servicios.

Las Partes se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para evitar en todo momento Ia
interrupcién de los Servicios descritos en la Oferta de Referencia. Al efecto y sin perjuicio de las
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Con}le&lo fT lcel y el Concesionario deberan asistirse mutuamente.

MNSTHT 3
ecombasSBartes deberan informarse mutuamente con cuando menos 5 (cinco) dias habiles de

anticipacion, o antes si es razonablemente posible, acerca de cualquier trabajo, obra o actividad
e alguna de ellas que sea previsible y que pueda afectar: a) la prestacion o recepcién algun

Servicio; b) a la Infraestructura Pasiva; o c) cualesquiera equipos o Elementos Auxiliares en el
Sitio.

A dicho efecto, se identificaran las areas de riesgo, la naturaleza de los trabajos, obras o
actividades involucradas, el tiempo requerido para su desarrollo y conclusién total y el tiempo
estimado de interrupcién del Servicio.

Si lo anterior no es posible por tratarse de trabajos de emergencia, las Partes acuerdan notificarse
dicha circunstancia entre si tan pronto como sea posible.

En todo caso, las Panes tomaran las medidas razonables a su alcance para restablecer ia
prestacién o recepcion del Servicio de que se trate.

Sin prejuicio de lo anterior, en caso de que Telcel en contra de su voluntad tenga necesidad de
reubicar, reconstruir o retirar temporal o definitivamente alguno de los elementos de la
Infraestructura Pasiva, Telcel estara facuitada para llevar dichos trabajos y el Concesionario
debera tomar las previsiones del caso, incluyendo el retiro a su costo y riesgo del Equipo
Aprobado, de asi solicitarlo Teicel, quien no tendra derecho a cobrar la contraprestacion
correspondiente por el periodo en que deje de prestar el Servicio. En caso de que Telcel otorgue
una alternativa de operacién del Equipo Aprobado en el mismo o diverso Sitio, lo hara saber al
Concesionario para que éste realice ia Colocacién del Equipo Aprobado.

En aquelios casos en los que Telcel por decision propia reubique, reconstruya o retire temporal o
definitivamente alguno de los elementos de la Infraestructura Pasiva, serd responsable de
proveer de manera expedita una solucidn alternativa que permita la continuidad de los servicios
de telecomunicaciones y de tomar las medidas correspondientes para garantizar lo anterior
incluyendo la responsabilidad de la reubicacion del equipo del Concesionario, a costo de Telcel.

8.2 Suspensién.

Telcel no sera responsable para ningan efecto, por el retraso y/o no cumplimiento de obligaciones
a su cargo, incluyendo los dafios que se causaren a bienes de la otra Parte por o como
consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como explosiones, sismos,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios y demas fenémenos naturales, ni de aquellos
que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestacién de los Servicios,
tales como actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasién, despojo,
robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, u otras situaciones similares.

Telcel notificard a la otra Parte tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible sobre [a
existencia del evento de que se trate, proporcionando detalles sobre el mismo.

En caso de que la situacién prevalezca y no permita la prestacién o recepcion del Servicio por un
plazo mayor a 30 (treinta) dias y siempre y cuando Telcel no esté en posibilidad de proveer al

‘Z Pagina 20 de 34



Anexo “IV" ~ Modelo de Convenio

Oferta de Referencia para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva

Concesionario una solucion temporal o definitiva el Servicio pod'ré ser cancela
Concesionario, por lo que, de tratarse del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infr
Pasiva, podra dar por terminado el Acuerdo de Sitio correspondiente.

CLAUSULA NOVENA. CESION.

9.1 Las Partes convienen que los derechos y las obligaciones derivados del present
Convenio (incluyendo los derechos de caracter econémico)} no podran ser cedidos o transmitidos
en forma alguna, sin la autorizacion previa y por escrito de la otra Parte, misma que no sera
negada sin razén justificada.

9.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior:

1. Ei Concesionario podra ceder libremente a sus Filiales aguella parte de la explotacion de
los servicios que le fueron concesionados, con la sola autorizacién que al efecto expida el
Instituto, siempre que continle obligada la cedente solidariamente con la cesionaria para
efectos de este Convenio y de los Acuerdos de Sitio que hubiese celebrado, y

2. Telcel podra vender o enajenar la totalidad o parte de la Infraestructura Pasiva de su
propiedad, asi como los derechos de ocupacién de los Sitios, en cuyo caso Telcel debera
transmitir tal Infraestructura Pasiva y los derechos respecto de los Sitios advirtiendo al
adquirente de la existencia, obligatoriedad y vigencia remanente del Acuerdo de Sitio del
que se frate con la finalidad de que se mantenga la continuidad de los Servicios sin -
degradar su calidad, asi como notificar al Concesionario de la transaccién una vez
efectuada.

9.3 Las Partes convienen que cualquier cesion y/o transferencia realizada por cualquiera de
ellas en contravencién a los términos de la Oferta de Referencia y del presente Convenio
constituira incumplimiento del mismo. La Parte que incumpla debera responder en forma ilimitada,
mantener en paz y a salvo e indemnizar a la otra Parte de cualquier reclamo de persona o
autoridad como consecuencia de la cesion realizada por dicha Parte en contravencién a lo
dispuesto en de la Oferta de Referencia y el presente Convenio. Dentro de los conceptos que
debera cubrir la Parte en incumplimiento, se incluye, a mero titulo enunciativo, el reembolso de
todas y cada una de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado {incluyendo, entre ofros,
honcrarios de abogados) y cualquier ofro gasto razonable gque sea consecuencia del
incumplimiento descrito en este numeral.

CLAUSULA DECIMA. PROPIEDAD Y/O POSESION DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA.

El presente Convenio no crea derecho real alguno a favor del Concesionario, quien reconoce que
la propiedad y/o posesion de la Infraestructura Pasiva a que se refiere la Oferta de Referencia y
el presente Convenio, corresponde en todo momento a Telcel. Por io anterior, el Concesionario
no podra hipotecar, pignorar o de cualquier forma gravar la Infraestructura Pasiva a ia que acceda
o que ufilice de manera compartida al amparo del presente Convenio.

En el supuesto de los equipos y dispositivos instalados o situados en la Infraestructura Pasiva,
por ningin motivo se entendera o presumird que Telcel ha concedido al Concesionaric la
propiedad o cualquier derecho distinto a lo expresamente estabiecido en la Oferta de Referencia
y el presente Convenio.
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L AIDECIMA PRIMERA. SEGURO.
1 ncesionario debera mantener un seguro de Responsabilidad Civil General mediante
pdliza 0.€ndoso suscrito en México por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionar su Equipo
wprobado (y/o cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque en la infraestructura
Pasiva), sus empleados y/o contratistas por cualquier causa, asi como cualquier cobertura
adicional que ampare los dafios por la instalacion, montaje y/o colocacién, operacién y
mantenimiento de su Equipo Aprobado (y cualquier otro que el Concesionario ingrese a o coloque
en la Infraestructura Pasiva), asi como demas elementos derivados del Servicio de Acceso y Uso
Compartido de la Infraestructura Pasiva, en caso de dafo que se le criginen a los bienes de
Telcel, al inmueble, a cualquier otro concesionario y/o a cualquier otro tercero, incluyendo ademas

la renuncia de subrogacién por parte de la aseguradora en contra Telcel.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel original {o copia emitida por la institucién de
seguros) de dicha péliza dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente Convenio y en todo caso previo a la suscripcion del primer Acuerdo de Sitio.

La péliza de seguro de Responsabilidad Civil General debera renovarse anualmente y debera
permanecer vigente hasta la conclusion de la vigencia de la totalidad de los Acuerdos de Sitio
que suscriban las Partes y se hayan retirado todos los bienes del Concesionario de la
Infraestructura Pasiva. En el caso de que el Concesionario incumplia su obligacién de renovar la
péliza de seguro a su cargo de conformidad con el presente Convenio, una vez vencida la
garantia, Telcel estara facultado (sin perjuicio de cualquier otro derecho bajo este Convenio) para
contratar la péliza enunciada y el Concesionario debera rembolsar el costo de la misma en un
plazo no mayor a 30 (treinta) dias contados a partir de que el Telcel reciba las facturas
correspondientes que amparen dichos gastos.

El Concesionario conviene en entregar a Telcel el original o copia emitida por la institucién de
seguros de dicha(s) renovacion{es) dentro de los 15 (quince) dias habiles a su otorgamiento.

11.2 Igualmente, para resarcir al Concesionario de cualquier dafio a su Equipo Aprobado,
Telcel conviene en que:

1. debera mantener un seguro de Responsabilidad Civil General en términos
sustancialmente idénticos al seguro a cargo del Concesionario; y

2. requerira a todo concesionario con quien celebre un Convenio de Prestacion de
Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el
otorgamiento de un seguro en términos sustancialmente idénticos a los sefialados
en el numeral anterior.

11.3 Los seguros a que se refiere este Convenio deberan ser contratados con una institucién
de seguros debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

11.4 Cualquier siniestro que no sea cubierto por el seguro contratado o bien pagado por la
aseguradora dentro de los 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha de reclamacién,
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todo momento libre y a saivo de cualquier reclamacion.

ko b
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES_ Y CONTR\ATISTAS g4
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12.1 Cada Parte cuenta con su propio personal y elementos propios suficientes para cumplir:
con las obligaciones de cualquier indole que deriven de ias relaciones con sus trabajadores, en
los términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Cada Parte, como empresario y patrén de su propio personal, sera el Gnico responsable de las
obligaciones surgidas de sus respectivas relaciones laborales con dicho personal, obligandose a
cubrir todas vy cada una de las responsabilidades en que pudiera incurrir por accidentes y/o
enfermedades profesionales, el pago de cualquier prestacién legal, convencional o
acostumbrada, asi como todas y cada una de las obligaciones gue resulten a su cargo, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Fondo
Nacicnal de la Vivienda para los Trabajadores, Institutc Mexicano del Seguro Social, leyes
impositivas y demas ordenamientos y disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad
social para con dicho personal, sin que exista o pueda surgir relacién contractual alguna, ya sea
de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza, entre el personal de una Parte y la otra Parte.

En tal sentido, cada una de las Partes (“Parte Causante”) conviene en responder de todas las
reclamaciones gue sus respectivos trabajadores o las personas por ella contratadas presenten
en contra de la otra Parte ("Parte Perjudicada”). Para tal efecto, la Parte Causante se obliga a
sacar en paz ¥y a salvo a la Parte Perjudicada de cualquier reclamacién que pudiera derivar de
sus propias relaciones de trabajo & indemnizar a la Parte Perjudicada por cualquier cantidad que
por ese motivo tenga que pagar.

La Parte Perjudicada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea posible, notificara por escrito
a la Parte Causante sobre la existencia de tal reclamo, accién o demanda. Por su parie, la Parte
Causante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte Perjudicada, en todo momento,
sobre la tramitacion del litigio o transaccion. En ningun caso la Parte Perjudicada estara obligada
a otorgar poder o facultad aiguna a favor de la Parte Causante o de las personas que ésta designe
para la atencidn del reclamo, accion o demanda.

12.2 En caso de que alguna de las Partes, dentro de algin procedimiento de huelga, reciba un
aviso de suspensién de |labores en los términos de la Fraccién | del Articulo 920 de la Ley Federal
del Trabajo, debera dar avisc de dicha circunstancia a la otra Parte, al dia siguiente de su recibo,
es decir, con 10 (diez) dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para suspender el trabajo.
Las Partes acordaran en ese caso las medidas que le permitan a la Parte que reciba un aviso de
suspensién continuar en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Convenio. En
caso de suspension de los servicios como consecuencia de una huelga, ninguna de las Partes
tendra el derecho de presentar reclamacién alguna a ia otra como consecuencia de dicha
suspension,
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Qé

N 12.3 EIl Goncesmnano es una entidad juridica economica independiente de Telcel por o que

e

j'yr)ada“ de lo&stablecndo en el presente Convenio se entendera como una asociacion, alianza o
' sgc;edad ej!n/Lre las Partes.

INSTITOIO f e Ly

TELECONA @A el } | caso de que cuaiquiera de las Partes contrate o subcontrate con terceros una o mas
actividades derivadas de este Convenio, debera cerciorarse que esa contratacién se apegue a
todos y cada uno de los términos de la Oferta de Referencia y de este Convenio, siendo siempre
dicha contratacién bajo su exclusiva responsabilidad.

Cada una de las Partes llevara a cabo las obligaciones derivadas de este Convenio con sus
propios medios, utilizando los servicios de sus propios trabajadores o los de terceras personas
libremente contratadas por ellas. Ninguna de las Partes podra disponer de los trabajadores de la
otra Parte, para que preste servicios o ejecuten trabajos bajo su direccion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. TRATO NO DISCRIMINATORIO.

Telcel y el Concesionario convienen en que deberan actuar sobre bases de Trato No
Discriminatorio respecto de los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva
que provean a otros concesionarios.

En caso de que Telcel haya otorgado u otorgue, ya sea por acuerdo o por resolucién del Instituto,
términos y condiciones distintos a otros Concesionarios, a sus propias operaciones, subsidiarias,
filiales 0 empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés econdomico respecto de servicios
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, deberd hacer exiensivos los mismos
términos y condiciones al Concesionario partir de la fecha en que se lo soliciten. A peticion del
Concesionario, podran celebrar el convenio la modificacion correspondiente, en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de solicitud.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. VIGENCIA.
141 Vigencia del Convenio.

El presente Convenio estara vigente, como minimo, hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo que
sea rmodificado, terminado anticipadamente o rescindido bajo los supuestos previstos en la Oferta
de Referencia y el Convenio. Sin embargo, las Partes podran acordar vigencias superiores a este
plazo minimo tanto para el Convenio como para los Acuerdos de Sitio.

Sin perjuicio del término establecido de vigencia del Convenio, con al menos 15 (quince) dias
naturales de anticipacion las Partes podran prorrogarlo en terminos del Formato de Acuerdo de
Prorroga del Convenio que se agrega como Anexo “C” del modelo de Convenio.

14.2 Vigencia de los Acuerdos de Sitio.

La vigencia de los Acuerdos de Sitio del presente Convenio iniciara a partir de la Fecha Efectiva
y concluird en la Fecha de Terminacién indicadas en cada uno de ellos atendiendo a las
limitaciones o circunstancias especificas aplicables a ia Infraestructura Pasiva en cuestion.

Lo anterior, salvo que los Acuerdos de Sitio sean modificados, terminados anticipadamente o
rescindidos conforme a |o previsto en los mismos.
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el Convenio con la excepcmn de que en caso de que se firme un nuevo Convenlo 0s modlﬂque i

de Sitio sin responsabilidades para las Partes, obligandose Telcel a anexar al nuevo Convenio
los Acuerdos de Sitio modificados, respetando la Fecha de Terminacién originalmente pactada si
es que las Partes no acuerdan otra.

14.3 Oferta de Refel_'encia.

En términos de las Medidas, Telcei presentard a mas tardar el 30 de junio del afo
correspondiente, para aprobacién del Instituto, la Oferta de Referencia y el modelo de Convenio
Marco de Prestacion de Servicios para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva que
pretenda aplicar para los siguientes dos afhos, los cuales también reflejaran los cambios derivados
de las modificaciones al marco legal y reglamentario existenies.

14.4 Modificacion del Convenio por Resolucion Firme.

En caso de que con motivo de una Resolucidén Firme se decrete de manera parcial la nulidad de
las Medidas y/o de la Resolucion de Preponderancia y dicha nulidad o validez tenga relacion con
los servicios de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva materia de la Oferta de
Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de Sitio), las Partes acuerdan que deberan de
llevar a cabo las modificaciones a la Oferta de Referencia (incluyendo sus Anexos y Acuerdos de
Sitio) para que se ajuste a lo sefialado en dicha Resolucion Firme en términos de la Clausula
Vigésima del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA.

Son causas de terminacion anticipada del presente Convenio, ademas de cualquier otra
establecida al efecto en el mismo:

a) El aval y la autorizacion por parte del Instituto de la terminacién de cualesquiera de las
Concesiones del Concesionario, segin corresponda, es decir, la actualizacion de
cualguiera de los supuestos de terminacion de las concesiones establecidas en la Ley,
para todos los efectos legales a que hubiese lugar, en la medida en que dicha terminacién
haga imposible para alguna de las Partes el legal cumplimiento del objeto del presente
Convenio, ya sea total o parcialmente.

b) El aval y la autorizacién por parte del Instituto de que la Resolucién de Preponderancia
y/o las Medidas que tenga relacién con los Servicios materia del presente Convenio
queden insubsistentes parcialmenie o sean revocadas o modificadas por cuanto a la
materia de los Servicios de este Convenio, como consecuencia de resolucién
administrativa o judicial en la que ello se decrete.

¢) En caso de destruccién total o parcial de la infraestructura que haga imposible la
prestacion de los Servicios por parte de Telcel.
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M“M r ! m 2 e se actualice alguno de los supuestos establecidos en el numeral (ii) anterior, las
IEuf-v-F%art ena fe negociaran en un periodo de 120 (ciento veinte) dias naturales siguientes, los
y condiciones bajo los cuales se celebrara un convenio comercial para la prestacion de
los servicios iguales o similares descritos en la Oferta de Referencia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. RESCISION.

Si cualquiera de los eventos descritos a continuacion ocurriese, la Parte afectada,
independientemente de los remedios o cualquiera otras acciones previstos por la ley, podra
rescindir este Convenio sin necesidad de resoiucion judicial o administrativa alguna y sin
responsabilidad frente a la otra Parte, mediante una notificacién por escrito que incluira la
documentacion que sustente la causal respectiva, con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién
a la Parte incumplida, con copia para el Instituto a efecto de que manifieste lo procedente.

16.1 Incumplimiento en el otorgamiento, entrega y efectividad de las garantias y seguros.

No otorgar y entregar a la otra Parie, las garantias y seguros conforme a los plazos y en los
términos establecidos en la Oferta de Referencia y el presente Convenio o éstas dejasen de
cumplir, por cualquier causa, con el objeto para el cual fueron constituidas y, por lo tanto, no
pudiesen garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan.

16.2 Incumplimiento de obligaciones de pago.

Si alguna de las Partes incumple en el pago de las contraprestaciones o devoluciones al amparo
del presente Convenio o cualquier Acuerdo de Sitio.

16.3 Conductas ilicitas.

Si el Concesionario comete hace uso indebido de los Servicios, segtin referido en la ciausula 5.5
de! presente Convenio.

16.4 Liquidacion, insolvencia o quiebra.

En caso de que (a) se afecten todos o parte sustancial de los bienes de cualquiera de las Partes
y/o sus Filiales contempladas bajo el supuesto establecido en la Clausula 8.2 del Convenio, y/o
(b) se impida a cualquiera de ellas el cumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones,
derivados de: (i) accién o procedimiento de insolvencia, quiebra, disolucién, cesién general de
sus bienes para beneficio de sus acreedores u otros de naturaleza analoga, y/o (ii) orden de
embargo, ejecucién o confiscacion (en tanto no sea garantizada, desechada o dejada sin efectos,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos dicha orden en lo
que se resuelve de forma definitiva).

16.5 Informacién falsa.

La entrega de informacion falsa antes y para la celebracién del presente Convenio, asi como
durante el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo.
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16.6 Incumplimiento de obligaciones de sacar en paz y a salvo.

los dafios y perjuicios ocasionados a la otra Parte, con motivo de cualquier reclamacién gue |mcle

cualquier persona en contra de dicha Parte por responsabilidades u obligaciones a cargp qELE*Ia‘OrED o OF

El incumplimiento de cualquier Parte a sus obligaciones de sacar en paz y a salvo, 0 deu
i COMUNICACIONES

otra. Eilo con independencia de los dafios y perjuicios que deban resarcirsele.
16.7 Periodo de Cura.

Si una vez dada la notificacion de rescision, la Parte incumplida subsana la causa de rescision a
satisfaccion de Telcef dentro del términa de 10 (diez) dias habiles o conclusion del mes calendario
en curso (lo que sea mayor), la rescisién no surtira efectos.

Esta disposicion no sera aplicable en el caso de los supuestos sefialados en los numerales 16.3,
16.4 y 16.5 de la presente Clausula, conviniendo las Partes que en dichos supuestos bastara la
notificacién de rescision dada en términos del primer parrafo de esta Clausula y que transcurra el
término sefalado en dicho primer parrafo, para que la rescisién surta plenos efectos legales, sin
necesidad de declaracién judicial previa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EFECTOS DE LA TERMINACION Y RESCISION.

En caso de que el presente Convenio termine o se rescinda, a partir de ese momento no estara
dispenible para contratacion ninglin Servicio descrito en la Oferta de Referencia.

Los Acuerdos de Sitio, toda vez que su vigencia no esta vinculada con la del Convenio seguiran
surtiendo sus efectos.

En caso de que el presente Convenio sea terminado o rescindido, las obligaciones de pago
liquidas y exigibles derivadas del presente Convenio subsistiran hasta su debido e integro
cumplimiento. De igual manera subsistiran en términos de ley aqueltas obligaciones que por su
naturaleza deban permanecer vigentes aun después de ocurridas la terminacién o rescision.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

18.1 Domicilios de las Partes.

Para todo lo relacionado con el presente Convenic o para todas las notificaciones,
comunicaciones o avisos que las Partes deban darse en cumplimiento a este documento, salvo
aquellas que se indica que se haran mediante el SEG, las Partes designan como sus domicilios
convencionales y nimeros de teléfono, los siguientes:

El Concesionario: 1
[
[

Teléfono: [*]

Atencién; [*]

Telcel: *
(]
[l
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Teléfono: [*]
Atencién: [*]

otificaciones o avisos que las Partes deban darse por escrito conforme a este
consideraran realizados en la fecha de su recibo, en forma fehaciente con acuse de
gor la Parte a quien van dirigidas.

(OMES
ido

Salvo que se establezca lo contrario, las Partes acuerdan que: (i) cualquier solicitud que éstas se
formulen por escrito deberé ser respondida en la misma forma en un término no mayor a 5 (cinco)
dias habiles, y (ii) en el supuesto de que alguna de ellas no emitiera ia respuesta correspondiente
a la solicitud que se le hubiera formulado con motivo del presente Convenio, tal solicitud se tendra
por rechazada.

En caso de que cualquiera de las Partes cambie de domicilio, debera notificarlo a la otra Parte
con cuando menos 5 {cinco) dias habiles de anticipacion a la fecha en que ocurra tal evento. De
no producirse dicho aviso de cambio de domicilio, todos los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este Convenio deban darse, continuaran surtiendo efectos
legales en el ultimo domicilio informado a la otra Parte.

En caso de que alguna de las Partes modifiqgue su denominaciéon social o cambie de
representante legal, respecto de los sefialados en el presente Convenio, debera hacerlo del
conocimiento de la otra Parte a la brevedad, en el entendido de que cualquier nuevo acuerdo o
modificacion al Convenio que se celebre bajo la denominacion anterior o gue se suscriba por el
anterior representante legal, no surtird efecto alguno.

18.2 Uso de medios electronicos.

18.2.1 El uso de medios electronicos estd permitido solamente en los casos en los que
expresamente la Oferta de Referencia o el Convenio haga alusién a ellos y en la forma y términos
establecidos al efecto, o que las Partes acuerden expresamente por escrito. Por lo anterior, el
resto de las notificaciones por escrito, se entenderan realizadas mediante documento en papel
en e} domicilio sefialado en el numeral 19.1 anterior.

18.2.2 Las Partes determinan que en tanto pueden realizarse gestiones mediante funcionalidades
del SEG, emplearan para sus notificaciones las siguientes cuentas de correo:

El Concesionario:; M@

Telcel: @[]

En tal evento, las Partes determinaran las medidas de seguridad respecto de las comunicaciones
que realicen por correo electrdnico, las que incluiran, al menos: (i) la determinacién de cuentas
especificas para comunicaciones entre las Partes; (ii} los mensajes Unicamente deberan sefalar
como parte de su texto la informacidn indispensable que permita identificar la comunicacion y el
caracter de la misma; (iii} de incluir Informacién Confidencial, la misma debera siempre ir en
archivos adjuntos al menos protegidos por contrasefia y de ser posible que incluyan certificado
digital.
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de notificaciones por correo electrénico en ausencia del SEG, y salvo que de manera %peq@ﬂg@ o @

se establezca otro para alglin propoésito especifico (como sucede para los Acuerdos deSitig); [as -
Partes sefialan como teléfonos de contacto los siguientes:

adoa o
INSTITUTO FEOERAL DE
T_ELECOMUI«C.AC\ONES

El Concesionario: *1
F1@0*]
Atencion: [’
Telcel: "
W@
Atencion: ']

CLAUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES.

Ninguna modificacién a los términos y condiciones de la Oferta de Referencia, sus Anexos, y este
Convenio, y ningin consentimiento, renuncia o dispensa en relacién con cualquiera de dichos
términos o condiciones, tendran efecto en caso alguno a menos que conste por escrito y esté
suscrito por ambas Partes y - aun entonces dicha modificacién, renuncia, dispensa o
consentimiento sélo tendra efecto para el caso vy fin especificos para el cual fue otorgado.

Todo lo anterior, en el entendido de que las Partes no estaran obligadas en caso alguno mas que
a lo expresamente pactado y a las consecuencias que, segun su naturaleza, sean conforme a la
buena fe, a los usos y a la Ley.

Las Partes convienen en inscribir el presente Convenio, sus Anexos y sus modificaciones, asi
como todo Acuerdo de Sitio suscrito entre las Partes, en el Registro Publico de
Telecomunicaciones a cargo del Instituto, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su celebracion, remitiendo al efecto un ejemplar de los mismos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3.1 de la CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO
del Anexo IV: Modelo de Convenio. Queda entendido de que si transcurridos 10 (diez) dias
habiles a partir de la suscripcion del Convenio y sus Anexos, las Partes no han suscrito un escrito
conjunto al respecto, Telcel podra presentario a partir de entonces sin responsabilidad ninguna a
su cargo.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes, de sefialar o reservar como
confidencial aquella informacién que por sus caracteristicas se considere como tal, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica
Gubernamental y otros ordenamientos aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA. AUTOCOMPOSICION,

En caso de presentarse alguna diferencia relacionada con {a prestacion de los Servicios descritos
en la Oferta de Referencia, un representante de cualguiera de las Partes solicitara al responsable
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~\la otra P'artje,\1 su intervencion, a fin de resolver de buena fe y de manera conjunta la diferencia
T jeistente eétﬂe las Partes.

*"""Cualquier solicitud con fundamento en esta Clausula debera incluir al menos lo siguiente: (i)
Teco:dBSCHPEI6N pormenoarizada de los hechos sobre la diferencia o falta de acuerdo, relacionandolos
en Eagna'especiﬁca con la documentacion que los compruebe; (i} indicacion clara y precisa de
sus pretensiones, expresando los argumentos que fundamenten su solicitud, y (jii) documentacién
comprobatoria de los hechos sobre los que verse la diferencia o falta de acuerdo de caracter

técnico, debidamente ordenada e identificada.

Para la adecuada atencion los representantes realizaran las consuitas pertinentes y reuniran los
elementos y/o documentos que consideren necesarios. Los represéntantes tendran un plazo de
15 (quince) dias habiles (prorrogables) contados a partir de la recepcion de la solicitud efectuada
por cualquiera de las Partes para solucionar la diferencia, en cuyo caso procederan a la emision
de un acta o documento que recoja y formalice el entendimiento alcanzado entre las Partes. En
caso contrario, es decir, una vez agotado el plazo antes sefialado sin que exista un entendimiento
o acuerdo de prérroga para continuar con el proceso de avenencia, se considerara que existe un
desacuerdo entre las Partes, por lo que cualquiera de ellas, atendiendo a la naturaleza del mismo
podra proceder conforme a lo establecido en la Clausula Vigésima Segunda - Solucién de
Controversias o Vigésima Tercera — Desacuerdo de Aspectos Técnicos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

21.1 Los desacuerdos que se susciten en relacion con este Convenio sobre: (i) aspectos técnicos
del servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, (ii} sobre la determinacion de
las Tarifas aplicables al servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva ni a los
Servicios Complementarios, deberan sustanciarse ante el Instituto en términos de las leyes
aplicables.

21.2 Cualesquiera otras controversias que deriven del presente Convenio o que guarden relacion
con éste seran resueltas definitivamente de acuerdo a cualquiera de las siguientes opciones, a
eleccién de la Parte Demandante.

a) Procedimiento arbitral, conforme a las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México (CAM), vigentes al momento de! inicio del procedimiento
arbitral, por 3 (tres) arbitros nombrados conforme a dichas Reglas de Arbitraje.

Las Partes acuerdan que el derecho aplicabie al fondo de la controversia sera el
de los Estados Unidos Mexicanos. La sede dei arbitraje sera la Ciudad de
Mexico, Distrito Federal y que el idioma del arbitraje serg el espariol.

b) Las Partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México.

|.as Paites se someten de manera tnica y exclusiva a cualquiera de las dos opciones detalladas
en la presente cldusula, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderies por razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, con
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de controversias. 1
O )
INSTTUMO FEDS AL (2F
TELECOMUNICACIONES

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DESACUERDO DE CARACTER TECNICO.

En caso de que exista un desacuerdo relacionado a cualquier aspecto técnico referente at
Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, el Telcel y el CS deberan
apegarse al siguiente procedimiento: '

1. Las partes podran nombrar a un perito en comun de mutuo acuerdo, para lo cual no podran
excederse mas de 5 (cinco) dfas habiles, salvo que ambas consientan un plazo mayor.
La designacién de peritos de manera individual no podra exceder de 5 (cinco) dias habiles.
En caso de que las partes acuerden la designacién de peritos de forma individual, el tiempo
requerido por los peritos para emitir su dictamen sera de 20 (veinte) dias habiles.
4, Una vez emitido el dictamen comrespondiente, las partes tendran a lo sumo 2 (dos) dias
habiles para presentar formalmente la informacién al Instituto.

2.
3.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DIVERSOS.
231 Interpretacion.

Siendo el cumplimiento de la Oferta de Referencia y sus Anexos, el principal objetive de las
Partes, en caso de interpretacion, ésta se llevara a cabo a fin de conservar y que surta efecto el
objeto de la Oferta de Referencia y su intencién, por io que si los términos son claros se estara a
su literalidad, se interpretara de acuerdo a lo que las partes propusieron, y se interpretara en el
sentido en que produzca plenos efectos. La interpretacion se hara de forma integral y arménica
en conjunto con lo previsto en la Oferta de Referencia y sus Anexos, por lo que las palabras con
mas de un sentido se interpretaran de acuerdo a la naturaleza y efectos de la Oferta de
Referencia, y en segundo lugar de sus Anexos y, en su defecto, se estara de forma sucesiva a lo
siguiente:

1. En primer lugar, lo expresamente previsto en la LFTR;

2. En segundo lugar, lo previsto en la Resolucion AEP;

3. Entercer lugar, las disposiciones administrativas correspondientes;

4. En cuarto lugar, lo expresamente previsto en el Convenio;

5. En quinto lugar, lo expresamente previsto en los Anexos del Convenio;

6. En sexto lugar, io expresamente previsto en sus respectivos titulos de concesion o en las
obligaciones adicionales que le sean impuestas por la autoridad competente;

7. En séptimo lugar, la intencién de no afectar la prestacién de los servicios concesionados v,
después de ésta la de no afectar a ninguna de [as redes;

8. En octavo lugar, los principios contenidos en el articulo 20 del Cédigo Civil Federal.
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EECOMIEIpPTESefte Convenio, la Oferta de Referencia, sus Anexos y cualquier modificacién que
--cualdqliera de estos sufran forman parte integrante del mismo.

23.2 Encabezados.

Los titulos y subtitulos de las clausulas de este Convenio, asi como de la Oferta de Referencia y
los Anexos, tienen Unicamente como finalidad la facil identificacion y lectura de los mismas, por
lo que no determinaran en forma alguna su contenido o interpretacion, debiendo atenderse en
tode mamento a la literalidad y contenido de los mismas.

23.3 Emplazamientos.

Las Partes, por este medio, irrevocablemente aceptan que solamente podran ser emplazadas en
relacion con cualquier accién o procedimiento relacionado con la Oferta de Referencia en el
domicilio convencional indicado en este Convenio para tales efectos.

23.4 Renuncia de Inmunidad.

Del mismo modo, las Partes declaran y convienen en que ellas y sus Filiales, se obligan a
considerarse como mexicanos respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o
intereses de que sean titulares relacionados con el objeto y cumplimiento de la Oferta de
Referencia y sus Anexos, y a no invocar, por io mismo, la proteccién de gobierno extranjero
alguno, ya sea por la via diplamatica ¢ por cualquier otra.

23.5 Ley Aplicable.

En los términos del Codigo Civil Federal, para todo lo relativo a la Oferta de Referencia y sus
Anexos, las Partes acuerdan que el mismo se regird por el derecho sustantivo y las leyes y
disposiciones aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, excepto por las normas conflictuales
relativas, las cuales no seran aplicables.

23.6 Validez de las disposiciones.

Toda disposicidn de este Convenio que esté o llegare a estar prohibida por la ley, Resolucién
Firme o sea inexigible, sera ineficaz e inefectiva en la misma medida de dicha invalidez,
prohibicién o inexigibilidad, sin por ello restar valor o eficacia a las deméas disposiciones de la
Oferta de Referencia.

23.7 Infraccion a derechos de propiedad industrial.

Cada una de las Partes es responsable de contar con los derechos de propiedad intelectual que
fueren necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo la Oferta de Referencia y el presente
Convenio. La celebracion del presente Convenio no otorga ni debera entenderse que otorga
derecho alguneo a cualquier Parte para utilizar directa o indirectamente derecho de propiedad
industrial o de autor algunc de la ofra Parte, por lo que no se otorga licencia alguna respecto de
los mismos.

En tal virtud, cada una de las Partes (“Parte Indemnizante™ conviene en gue, sin limitacion
alguna, indemnizaré y mantendra en paz y a salvo a la otra Parte (“Parte_Indemnizada”) por
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todos los gastos, incluyendo honorarios razonables y documentados de abogado Udanes y
perjuicios que pudiese provocar cualquier reclamacién, accion o demanda que tugleravcomov
origen el que Parte Indemnizante infringiera o violara derechos de propiedad intelectual cuya
titularidad corresponda a terceros, relacionada con la Oferta de Referencia y el
Convenio.

Ny TR FELERAL DE
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En términos de lo anterior, la Parte indemnizada, tan pronto como tenga conocimiento y le sea
posible, notificara por escrito a la Parte Indemnizante sobre la existencia de tal reclamo, accién o
demanda. La Parte indemnizante se obliga a mantener debidamente informada a la Parte
Indemnizada, en todo momento, sobre la tramitacién del litigio o transaccion. La Parte
Indemnizada en ningun caso estara obligada a otorgar poder o facultad alguna a favor de la Parte
Indemnizante para la solucion del reclamo, accion o demanda.

23.8 Acuerdo integral.

Este Convenio, incluyendo sus Anexos, constituye el Unico acuerdo existente entre las Partes en
relacién con el objeto de la Oferta de Referencia y deja sin efecto toda negociacion previa,
declaracién o acuerdo, ya sea verbal o escrito.

23.9 No renuncia de derechos y acciones.

Las Partes entienden y acuerdan que el no ejercicio o demora en el ejercicio de cualquier derecho,
accion, facultad o privilegio establecido en la Oferta de Referencia y este Convenio que no resulte
en caducidad o preclusién por causa de ley, no operara como una renuncia, ni cualquier ejercicio
Unico o parcial que exista precluira a cualquier ejercicio futuro de accién, derecho, facultad o
privilegio previsto.

23.10 Impuestos.

Las Partes acuerdan en que cada una seré responsable individualmente del cumplimiento de sus
respectivas obligaciones fiscales, asi como del entero de los impuestos y demas contribuciones
causadas en virtud de la Oferta de Referencia y del presente Convenio, en los términos de las
leyes aplicables, por lo que ninguna de las Partes sera considerada como obligada solidaria
respecto de la otra Parte en lo que se refiere a dichas obligaciones de caracter fiscal.

23.11 Jurisdiccién.

Para todo lo relativo a este Convenio, las Partes acuerdan someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, ¥, por lo tanto, renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderies por razén de sus domicilios
presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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Ly Lelgg?}qgg fue/por ambas Partes el presente Convenio y enteradas debidamente de su contenido
wsnCalgance 105 representantes debidamente facultados de las Partes lo firman por triplicado en la
TELE COTMUHICACIONEY L. i
Ciudad de‘México, el dia [*] de [*] de [*].

EL CONCESIONARIO
[*]

{'l
Apoderado

TELCEL
RADIOMOVIL DIPSA, S.A.DE C.V.

[*]
Apoderado

Testigo Testigo

[*] 'l
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RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Il

Ciudad de México a [*] de [*] de 2024.
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presenteé documento constituye un Anexo integrante del Convenio Marco de Prestacién de
Servicids para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva celebrado entre Radiomovil
Dipsa, S.A. de C.V. ("Telcel’} y [*] (el “Concesionario”), con fecha [*] de [*] de 2024 (en adelante
el "Convenio").

Los términos empleados con inicial mayUscula en este Anexo, tendran los mismos significados
que correlativamente se les asigna en la Clausula “Definiciones” de la Oferta de Referencia, salvo
que se les atribuya alguno diferente en los términos de este documento.

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Clausula Cuarta Condiciones de Pago y
demas relativas y aplicables del Convenio, Telcel y el Concesionario han acordado los siguientes
precios y Tarifas de referencia por los Servicios, pudiendo negociar y acordar de modo especifico
precios, términos condiciones y descuentos, sin otra limitaciéon que el Trato no Discriminatorio.

1. Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

El Concesionario pagard a Telcel por el Servicio de Acceso y Uso Compartido de
Infraestructura Pasiva, las siguientes Tarifas’ [*]:

1.1 Por el acceso y uso de Espacio Aprobado en Torre.

Para determinar la cantidad mensual aplicable por el uso de Espacio Aprobado en Torre de 8.5
metros cuadrados (m?) y una franja de 4 metros lineales (mi}; exclusivamente para antenas de
radiofrecuencia (RF) o de microondas (MW), independientemente de sus dimensiones, de
acuerdo a la clasificacion del sitio en donde se tienen contratados los servicios:

e e [ dndieede . - [ goas ] Valor(sn
_ Clasificacién |- yarginacionz | - .Unidad o Tivay
Alto Muy bajo MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml / Mes "]
Medio Alto Bajo MXN / hasta 8.5 m?y 4 ml| / Mes ]

! De conformidad con la Med